

ตั้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตำบล/แขวง โพธิ์กลาง อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดย นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท คุณมั่นคง ก่อสร้าง ๒๐๐๖ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๖/๑ ซอยชัยมิตรภาพ ๔ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา โดยนายพลภัทร คุณขุนทด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภูตตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๕๘๗๓๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๐๕๕๖๑๐๐๒๗๓๐ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยไก่ชน ช่วงที่ ๒ บ้านหนองพلوงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายทางบริเวณซอยไก่ชน ช่วงที่ ๒ บ้านหนองพلوงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง ตำบล/แขวง โพธิ์กลาง อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....
(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

(ลงชื่อ).....
(นายพลภัทร คุณขุนทด)
* บริษัท คุณมั่นคง ก่อสร้าง ๒๐๐๖ จำกัด *
* KMK *
* KHMANKONG KHORSARG CO., LTD. *

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๙๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จ หรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทราบได้ ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๓๑๐.๒๘ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาก่อสร้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

(ลงชื่อ).....
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท

(ลงชื่อ).....
นายพลวัทร คุณชุมพงษ์ KONG KHORSARNG CO.,LTD.
บริษัท คุณชุมพงษ์ครังษ์ จำกัด
KMK ผู้รับเหมา

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เนื่อง ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขข้อเงื่อนไขข้อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง หลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจาก หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้ คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หัก ค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างจวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ ทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายพลภัทร คุณหมูนทด)
ผู้รับจ้าง



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงาน ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศไทยมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีค่าเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ่า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อนาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยเหลือความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่งเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท

(ลงชื่อ)
นายพลภัทร คุณหมุนทด


ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอกสารทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราดังต่อไปนี้ - ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวด ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ให้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นว่า ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซ่อมด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่คนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างซ่อม (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....
(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

(ลงชื่อ).....
(นายพลวัทร คุณชูนทด KHMOR SARNG CO., LTD.)



ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าเสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการลงทะเบียนค่าเดือน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการลงทะเบียนนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำนิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จรับรูณ์ คำนิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนสิ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....
(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

(ลงชื่อ).....
(นายพลภัทร คุณขันหมก)
KMH
KHONG KHORSARG 2000 CO., LTD.

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นฯ อยู่ในขอบข่ายที่นำไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ ตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจัง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากذاๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงาน พิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจัง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากตามแต่ผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจังไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๑๙๗.๐๐ - บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจัง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อ ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งควรสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....
ผู้ว่าจัง^{พ.ร.บ.}
(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง^{พ.ร.บ.ช.ร.}
(นายพลภรณ์ คุณชูนทด)


ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักເเอกสารจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาด ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และ สิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและ กำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณภาพของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....
ผู้ว่าจ้าง²⁷
(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

(ลงชื่อ).
ผู้รับจ้าง²⁸
(นายพลภัทร คุณชุมพล คงกระพง 2006 CO., LTD.)
KMK

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้อำนวยการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

(ลงชื่อ).....
(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

(ลงชื่อ).....
(นายพลภัทร คุณขุนทด)
* บริษัท คุณขุนทดก่อสร้าง ๒๐๐๖ จำกัด *
* KMK KHUNTHAD CONSTRUCTION CO., LTD *

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังยืนอ้างไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

(ลงชื่อ)

(นายพลวัตร คุณชูนัด)

(ลงชื่อ)

(นายเกริกศักดิ์ เดชาไกรสร)

(ลงชื่อ)

(นางนพวรรณ สมบัติวงศ์)

(ลงชื่อ)

(นายภูมิประพันธ์ โตชัยภูมิ)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๙๐๘๖๐๘๔
เลขคุณสัญญา ๖๗๐๘๒๒๐๐๔๗๖๐



KHUNMANKHONG
KHORSARNG 2006 CO., LTD.
บริษัท คุณมั่นคง ก่อสร้าง 2006 จำกัด

สำนักงาน : 186/1 ถ.มิตรภาพ ซ.มิตรภาพ 4

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.082-795-2345

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1. ข้าพเจ้า บริษัท คุณมั่นคง ก่อสร้าง 2006 จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 186/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ 082-795-2345 เลขที่ผู้เสียภาษี 0305561002730 โดย นายพลกัثار คุณชุมพนก ผู้มีอำนาจลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณา เงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารการประกวดราคา และเอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี)โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน คลอ.สายทางบริเวณซอยไก่ชน ช่วงที่ 2 บ้านหนองพวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการและอุดแห่งเอกสารประกวดราคา ตามราคางวดที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ ในแจ้งปรีມาราคาเป็นเงินทั้งสิ้น -478,600- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้หมดแล้ว

3. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ และอาจรับคำเสนอที่ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ข้อตกลงไว้ตามเหตุผล อันที่สมควรที่ ทางเทศบาล/อบต.ร้องขอ

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคากำหนดไว้ ระยะเวลาส่งมอบงาน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาหรือตามที่ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ให้แก่ทางเทศบาล/ อบต. ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนรอบละ 5 ของราคางวดที่สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยสูงต่อหนึ่งและครบถ้วน พยาน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และหรือ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้า ขอนี้ให้ เทศบาล/อบต. รับหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ลงชื่อ..... นิติกร





KHUNMANKHONG
KHORSARNG 2006 CO., LTD.
บริษัท คุณมั่นคง ก่อสร้าง 2006 จำกัด

สำนักงาน : 186/1 ถ.มิตรภาพ ซ.มิตรภาพ 4
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.082-795-2345

ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ เทศบาล/อบต. และ เทศบาล/อบต.มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือ เทศบาล/อบต. อาจดำเนินการจัดซื้อ การประกวดราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้า ขอมรับว่า เทศบาล/อบต. ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอฉัน หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้ยื่นข้อเสนอครั้งนี้

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอฉัน ข้าพเจ้าขออนุมัติ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคายืนจำนวนเงิน บาท นาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาล/อบต. ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคนี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธุรกิจธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหายนะบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัท ใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในรายเดียวกัน

..... - 4 月 2567
เสนอมา ณ วันที่.....

ลงชื่อ.....

(นาย พลกัทร คุณมั่นคง)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คุณมั่นคง ก่อสร้าง 2006 จำกัด



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน
นิติกร

..... - 4 月 2567

	ແຂວງຂູນມັກ ໂຮງງານ ຮອຍໆ ໂຄງລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເວັ້ນສະຫຼຸບມະນາດຖາວອນ	ກົດລົງທຶນ ແຈກະທຳ ເພື່ອສໍາເລັດ ໃນເມືອງຂູນມັກ ທີ່ນີ້ແມ່ນຫຼັກສາ ບໍລິຫານທີ່ 1 ໃນທີ່ 4 ບໍລິຫານທີ່ 2 ໃນທີ່ 3 ແລະ ອົງນະຍາວ ສົ່ງເຖິງກວາມ ຮ່າງສາຍ ເມືອງຂູນມັກ ແຈກະທຳ	
<p>(ເມືອງຂູນມັກ ຫ້າຍີ້ມີບັນຍາ) ນ້າມທະຫຼາດ</p>			
<p>(ເມືອງຂູນມັກ ການຄະດີ) ນ້າມທະຫຼາດ</p>			
<p>(ເມືອງຂູນມັກ ສະຖານົມ) ນ້າມທະຫຼາດ</p>			
<p>(ເມືອງຂູນມັກ ຖະຫຼາດ) ນ້າມທະຫຼາດ</p>			
<p>(ເມືອງຂູນມັກ ແຈກະທຳ) ນ້າມທະຫຼາດ</p>			
<p>(ເມືອງຂູນມັກ ແຈກະທຳ)</p>			
<p>(ເມືອງຂູນມັກ ແຈກະທຳ)</p>			
<p>(ເມືອງຂູນມັກ ແຈກະທຳ)</p>			
1	5	1	5
ໂຄງການກ່ອສສ້າງຄະນພານປິວຈະຈອນກີ່ເຕັມແຫຼືກ ສາຍທາງບໍລິເວນໂຍໄກໜ້າ ທີ່ 2 ບ້ານຫອນພລວມະນາວ ໄໝ້ທີ່ 4 ຕຳປລໂພຮັກລາງ ຂໍາເນົາເນື້ອງນອງນອງຮາສິນາ ຈັ້ງຫວັດນາຮາສິນາ			
<p><i>ຜູ້ນ້າມຕຸລດ</i></p>			
<p><i>ນ້າມທະຫຼາດ</i></p>			



ບັນດາທີ່
ນິຕິກ

ຕະຫຼາດ

แผนที่ทำบล็อกผู้ริบกลางและตั้งที่ตั้งโครงการ



โครงการ	บ้านพักนักศึกษา
กรมที่ดินสังกัด	กรมที่ดินสังกัดส่วนภูมิภาค
เลขที่ที่ดิน	หมู่ที่ ๔
ผู้เดินสำรวจ	นาย พันธ์ ใจดี
ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง	นางสาวอรุณรัตน์ งามวิจิตร
ผู้ลงนาม	นางสาวอรุณรัตน์ งามวิจิตร

ผู้ลงนาม	นาย พันธ์ ใจดี
(ชื่อผู้ลงนาม) ลายเซ็น	นาย พันธ์ ใจดี
เลขที่ที่ดิน	หมู่ที่ ๔
ผู้เดินสำรวจ	นาย พันธ์ ใจดี
ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง	นางสาวอรุณรัตน์ งามวิจิตร
ผู้ลงนาม	นาย พันธ์ ใจดี

ผู้ลงนาม	นาย พันธ์ ใจดี
(ชื่อผู้ลงนาม) ลายเซ็น	นาย พันธ์ ใจดี
เลขที่ที่ดิน	หมู่ที่ ๔
ผู้เดินสำรวจ	นาย พันธ์ ใจดี
ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง	นางสาวอรุณรัตน์ งามวิจิตร
ผู้ลงนาม	นาย พันธ์ ใจดี

ผู้ลงนาม	นาย พันธ์ ใจดี
(ชื่อผู้ลงนาม) ลายเซ็น	นาย พันธ์ ใจดี
เลขที่ที่ดิน	หมู่ที่ ๔
ผู้เดินสำรวจ	นาย พันธ์ ใจดี
ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง	นางสาวอรุณรัตน์ งามวิจิตร
ผู้ลงนาม	นาย พันธ์ ใจดี

โครงการก่อสร้างบ้านเรือนใหม่ ลดความขอให้เช่า ๒ ห้องนอนชั้นสองช่วงบนหมู่ที่ ๔

ดำเนินการเมืองครัวเรือน จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ก่อสร้าง จำกัด

จำนวน

เป็นมาตราและขอบเขต

- เดินรับบัญชีของที่ดินจากนายพันธ์ ใจดี จำนวน เป็นปี
- เดินรับบัญชีของที่ดินจากนายพันธ์ ใจดี จำนวน ๐.๑๖ ไร่ครัวเรือนที่ดินที่ตั้งตึกพักเดือนที่สี่
- เดินรับบัญชีของที่ดินจากนายพันธ์ ใจดี จำนวน ๐.๑๕ ไร่ครัวเรือนที่ดินที่ตั้งตึกพักเดือนที่ห้า
- เดินรับบัญชีของที่ดินจากนายพันธ์ ใจดี จำนวน ๐.๑๖ ไร่ครัวเรือนที่ดินที่ตั้งตึกพักเดือนที่หก

แบบสำรวจที่ดิน

ฉบับที่ ๖/๗๒/๐๒๘

ผู้สำรวจ

จำนวน

๒


๕

เอกสารประกอบ



ดังรูป

ดังรูป



แผนที่ที่ดิน

เอกสารที่ 14

เอกสารที่ 15

เอกสารที่ 16

เอกสารที่ 17

เอกสารที่ 18

เอกสารที่ 19

เอกสารที่ 20

เอกสารที่ 21

เอกสารที่ 22

เอกสารที่ 23

เอกสารที่ 24

เอกสารที่ 25

เอกสารที่ 26

เอกสารที่ 27

เอกสารที่ 28

เอกสารที่ 29

เอกสารที่ 30

เอกสารที่ 31

เอกสารที่ 32

เอกสารที่ 33

เอกสารที่ 34

เอกสารที่ 35

เอกสารที่ 36

เอกสารที่ 37

เอกสารที่ 38

เอกสารที่ 39

เอกสารที่ 40

เอกสารที่ 41

เอกสารที่ 42

เอกสารที่ 43

เอกสารที่ 44

เอกสารที่ 45

เอกสารที่ 46

เอกสารที่ 47

เอกสารที่ 48

เอกสารที่ 49

เอกสารที่ 50

ผังบริเวณที่ดินโครงการ
Not to Scale

3 5



วันที่ลงนาม
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

ลูกค้า

นายกานต์ พลมาศ
อดีตปลัดกระทรวงฯ

นาย
กานต์

4 ชั้นบันได

บันไดหินอ่อน

บันไดหินสีฟ้า

บันไดหินสีเขียว

วันที่ลงนาม
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

นาย
พูลพันธ์ วงศ์วงศ์
บริษัทก่อสร้างชัยมงคลจำกัด

บริษัทฯ

จังหวัดเชียงใหม่

4 5


แบบขอรับอนุญาตต่อต้านดินสึ่งท้องที่ ภายนอกในปูน้ำ

1. ลักษณะที่ดินที่มีอยู่ และทรัพยากร้ำน้ำที่มีอยู่ในปูน้ำท้องที่ ภายนอกในปูน้ำ
2. ลักษณะของโครงสร้างและซึ้งท้องที่ ภายนอกในปูน้ำ
3. ลักษณะของผังให้ที่ดินที่ต้องการอนุญาต แต่ต้องมีความต้องการให้ติดต่อผู้ที่ดินที่ต้องการอนุญาต ขนาด 16x16x15 น.m. หนา 25 ซม. ไม่ใช้อเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้
4. ขั้นตอนการติดต่อผู้ที่ดินที่ต้องการอนุญาต
5. "เข็มจั่ง" ที่ต้องการอนุญาต ขนาดไม่เกิน 60 ม. หนา 25 ซม. ไม่ใช้อเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้
6. "ดักจั่ง" ที่ต้องการอนุญาต ขนาดไม่เกิน 1000 น.m. หนา 25 ซม. ไม่ใช้อเนกประสงค์
7. ลักษณะของเครื่องจั่งดักจั่ง (SUMP) ไม่มากกว่า 10 ล.บ. เครื่องดักจั่ง (COMPRESSIVE STRENGTH) ของเครื่องจั่งดักจั่งต้องมากกว่า 15 กก/cm²
8. การติดต่อผู้ที่ดินที่ต้องการอนุญาตให้ติดต่อผู้ที่ดินท้องที่ ภายนอกในปูน้ำ
9. ขนาดของหินที่ต้องการอนุญาต ไม่เกิน 20 เส้น หนา 24
10. ลักษณะของหินที่ต้องการอนุญาต WIRE MESH 1 ลาย BAR MESH 1/4" ขนาด 1.5x1.5 m. หนา 5.00 mm. ให้กับหินที่ต้องการอนุญาตเพื่อใช้เป็นชั้นหินที่ต้องการอนุญาต
11. ขนาดของหินที่ต้องการอนุญาต หินที่ต้องการอนุญาตต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 8 ล.บ.
12. หินที่ต้องการอนุญาตต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 ล.บ.
13. ผู้รับเหมาต้องมีตัวอย่างหินที่ต้องการอนุญาต และหินที่ต้องการอนุญาต รุ่นไม่ต่ำกว่า 9.0
14. ขนาดของหินที่ต้องการอนุญาต ให้หินที่ต้องการอนุญาตไม่ต้องติดต่อกัน ให้หินที่ต้องการอนุญาตมีความกว้าง 5.00 cm. หนา 5.00 cm. ระยะห่างหินที่ต้องการอนุญาตไม่ต่ำกว่า 7%
15. ขนาดของหินที่ต้องการอนุญาต ให้หินที่ต้องการอนุญาตไม่ติดต่อกัน และหินที่ต้องการอนุญาต รุ่นไม่ต่ำกว่า 10.0
- (ผู้รับเหมาต้องมาต่อจัดตั้งหินที่ต้องการอนุญาตในปูน้ำ)

แบบขอรับอนุญาตต่อต้านดินสึ่งท้องที่ ภายนอกในปูน้ำ

แบบขอรับอนุญาต

แบบขอรับอนุญาต CONSTRUCTION JOINT NET TO POLE



แบบขอรับอนุญาต CONSTRUCTION JOINT NET TO POLE	แบบขอรับอนุญาต EXPANSION JOINT
ขนาด: 0.05 mm. หนา 0.025 mm.	ขนาด: 0.05 mm. หนา 0.025 mm.
ผู้รับเหมาต้องรับรองว่าหินที่ต้องการอนุญาตต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 15 ล.บ. และหินที่ต้องการอนุญาต รุ่นไม่ต่ำกว่า 10.0	ผู้รับเหมาต้องรับรองว่าหินที่ต้องการอนุญาตต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 15 ล.บ. และหินที่ต้องการอนุญาต รุ่นไม่ต่ำกว่า 10.0
แบบขอรับอนุญาต CONSTRUCTION JOINT NET TO POLE	แบบขอรับอนุญาต EXPANSION JOINT

แบบขอรับอนุญาต CONSTRUCTION JOINT NET TO POLE

แบบขอรับอนุญาต EXPANSION JOINT

แบบขอรับอนุญาต CONSTRUCTION JOINT NET TO POLE


แบบขอรับอนุญาต EXPANSION JOINT

แบบขอรับอนุญาต CONSTRUCTION JOINT NET TO POLE

แบบขอรับอนุญาต EXPANSION JOINT

แบบขอรับอนุญาต CONSTRUCTION JOINT NET TO POLE

แบบขอรับอนุญาต EXPANSION JOINT



แบบขอรับอนุญาต LONGITUDINAL JOINT	แบบขอรับอนุญาต EXPANSION JOINT
ขนาด: 0.05 mm. หนา 0.025 mm.	ขนาด: 0.05 mm. หนา 0.025 mm.
ผู้รับเหมาต้องรับรองว่าหินที่ต้องการอนุญาตต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 15 ล.บ. และหินที่ต้องการอนุญาต รุ่นไม่ต่ำกว่า 10.0	ผู้รับเหมาต้องรับรองว่าหินที่ต้องการอนุญาตต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 15 ล.บ. และหินที่ต้องการอนุญาต รุ่นไม่ต่ำกว่า 10.0
แบบขอรับอนุญาต LONGITUDINAL JOINT	แบบขอรับอนุญาต EXPANSION JOINT

แบบขอรับอนุญาต LONGITUDINAL JOINT

แบบขอรับอนุญาต EXPANSION JOINT



บุช่องทางเดินที่บกน. ใช้ร่วมกับตัวเองและผู้อื่น แต่ถ้าหากว่าต้องการให้ตัวเองได้รับความคุ้มครอง ให้ต้องดำเนินการใช้สิ่งที่ไม่ใช่ทาง

1. ผู้ชุมชนท้องถิ่นที่ต้องการเข้าร่วมเป็นภาคผนวกของภารกิจชุมชน (การศึกษาเชิงปฏิบัติการ) ตามวิธีการสอนที่ตนต้องการ ที่ไม่ใช่ในรูปแบบทั่วไป แต่เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญที่สุด ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่ว่าจะเป็นเด็ก 30 หรือผู้ใหญ่ 60 ท่านใดก็สามารถเข้าร่วมได้ ไม่ต้องมีความรู้ทางด้านใดด้านหนึ่ง แค่ต้องมีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ตนสนใจ ก็สามารถเข้าร่วมได้

ไม่ว่าจะเป็นเด็ก 30 หรือผู้ใหญ่ 60 ท่านใดก็สามารถเข้าร่วมได้ ไม่ต้องมีความรู้ทางด้านใดด้านหนึ่ง แค่ต้องมีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ตนสนใจ ก็สามารถเข้าร่วมได้

2. ผู้ชุมชนท้องถิ่นที่ต้องการเข้าร่วมเป็นภาคผนวกของภารกิจชุมชน (การศึกษาเชิงปฏิบัติการ) ตามวิธีการสอนที่ตนต้องการ ที่ไม่ใช่ในรูปแบบทั่วไป แต่เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญที่สุด ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่ว่าจะเป็นเด็ก 30 หรือผู้ใหญ่ 60 ท่านใดก็สามารถเข้าร่วมได้ ไม่ต้องมีความรู้ทางด้านใดด้านหนึ่ง แค่ต้องมีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ตนสนใจ ก็สามารถเข้าร่วมได้

3. ผู้ชุมชนท้องถิ่นที่ต้องการเข้าร่วมเป็นภาคผนวกของภารกิจชุมชน (การศึกษาเชิงปฏิบัติการ) ตามวิธีการสอนที่ตนต้องการ ที่ไม่ใช่ในรูปแบบทั่วไป แต่เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญที่สุด ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่ว่าจะเป็นเด็ก 30 หรือผู้ใหญ่ 60 ท่านใดก็สามารถเข้าร่วมได้ ไม่ต้องมีความรู้ทางด้านใดด้านหนึ่ง แค่ต้องมีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ตนสนใจ ก็สามารถเข้าร่วมได้

การจัดการธุรกิจทางด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบฟอร์มขอรับอนุญาตใช้ที่ดินและ/or ปลูกสร้าง					
แบบฟอร์มขอรับอนุญาตใช้ที่ดินและ/or ปลูกสร้าง					
ลำดับ	ผู้ขอรับ	ประเภท	วัสดุ	จำนวน	หมายเหตุ
1					
2					

ພາກສະເໜີ	ເມືດຕາການ
ຫຼັງຈາກ	
	
<p>(ບໍລິຫານ ສະແດງ ເມືດຕາການທີ່ ນາຄາການການປະກາດ ມະນາຄານທີ່ ພ.ບ.ກ.ກ. 2567 ມະນາຄານທີ່ ພ.ບ.ກ.ກ. 2567)</p>	
ພາກສະເໜີ	ຮາມວາງ
A	A

การจัดทำเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ใช้ในส่วนราชการ ไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยบุคคลส่วนบุคคล ไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

..... พญาฯ บ้านที่ ๑๒๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คลล. สายทางซอยไก่ชน ช่วงที่ 2 บ้านหนองเพลูมนาง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บจก.คุณมั่นคง ก่อสร้าง 2006

โดย นายพลวัชร คุณชุมทด

ประมาณราคากำมแบบ ปร.4

จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณราคามีวันที่ - 4 ต.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	348,767.77	1.3642	475,788.99	
	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาวเฉลี่ย 155 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายฯ				
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก				
3	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบฯ	3,156.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันสัญญา %				
	ดอกเบี้ยเงินทุ้น % ต่อปี				
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			478,788.99 บาท	
	ราคาที่เสนอ			478,600.00 บาท	

(สีเส้นเจ็ดหนึ่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

ผู้เสนอราคา

(.....นายพลวัชร คุณชุมทด.....)



ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....

พยาน

ลงชื่อ.....

พยาน

ลงชื่อ.....

นักการ

แบบแสดงรายการราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คลส. สายทางซอยไก่ชัน ช่วงที่ 2 บ้านหนองเพลิงนา หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บจก. คุณมั่นคง ก่อสร้าง 2006 โดย นายพหลภัทร คุณขุนทด
วันที่ - 4.09.2567

ขนาดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาวเฉลี่ย 155 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. พร้อมจัดท้าและติดตั้งป้าย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	บริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคากัน	Factor	ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง
			งาน	(บาท)	F	x FF		
1	<u>งานรื้อโครงสร้างเดิม</u>				-	1.3642	-	-
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF 1)	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
2	<u>งานตัน</u>				-	1.3642	-	-
	2.1 งานถังป่าและชุดตัน	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	2.2 งานตันดม	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	2.3 งานทรายดมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	2.4 งานสัดสูดัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
3	<u>งานรองพื้นทางและทึบทาง</u>				-	1.3642	-	-
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นทึบทางลูกรัง	ตร.ม.	775.00	11.24	8,711.00	1.3642	11,883.55	11,883.55
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางสัดสูดมูลรวม	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางสัดสูดมูลรวม	ลบ.ม.			-	1.3642	-	-
	3.4 งานทึบทางหินคลุก	ลบ.ม.			-	1.3642	-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.75	523.08	20,269.35	1.3642	27,651.45	27,651.45
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุดสีกันเสีย 20 ซม. ชั้นทึบทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
	3.7 งานไถลทางสัดสูดมูลรวม	ลบ.ม.			-	1.3642	-	-
	3.8 งานไถลทางหินคลุก	ลบ.ม.	43.01	633.19	27,233.50	1.3642	37,151.94	37,151.94
4	<u>งานผิวทาง</u>				-	1.3642	-	-
	4.1 ผิวทางปูร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	775.00	343.68	266,352.00	1.3642	363,357.40	363,357.40
	4.2 รอยต่อเพื่อยายathamxawa (Expansion Joint)	ม.		0.00	-	1.3642	-	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามxmawa (Contraction Joint)	ม.	192.00	131.26	25,201.92	1.3642	34,380.46	34,380.46
	4.4 รอยต่อตามxmawa (Longitudinal Joint)	ม.			-	1.3642	-	-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.			-	1.3642	-	-
5	<u>งานโครงสร้าง</u>				-	1.3642	-	-
	5.1 วางระเบียงหินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ขนาด 2-1.80 x1.80 x 8.00 ม.	ม.			-	1.3642	-	-
	5.2 งานท่ออกลมคลส.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.			-	1.3642	-	-
	5.3 งานท่ออกลมคลส.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.			-	1.3642	-	-
					347,767.77			474,424.79

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....

พยาน

ลงชื่อ.....

พยาน

ลงชื่อ.....

ฉลิกร



แบบแสดงรายการค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คลล. สายทางซอยไก่ชน ช่วงที่ 2 บ้านหนองพลาวนะนา หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 ผู้รับจ้าง บจก. คุณมั่นคงก่อสร้าง 2006
 วันที่ - 4 ก.ค. 2567

โดย นายพลภัทร คุณขุนทด

ขนาดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาวเฉลี่ย 155 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. พร้อมจัดทำและติดตั้งป้าย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลุ่ม (บาท)	Factor F	ราคากลุ่ม x FF	ราคาก่อสร้าง
6	<u>งานเบ็ดเตล็ด</u> 6.1 บ่อหักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 6.2 งานป้ายจราจร แบบ 6.3 งานติดเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	บ่อ ชุด ตร.ม.		0.00 0.00	- -	1.3642 1.3642 1.3642	- - -	-
7	<u>งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง</u>	L.S.	1.00	1,000.00	1,000.00	1.3642	1,364.20	1,364.20
					348,767.77		TOTAL	475,788.99

ผลรวมค่างานด้านทุนงานก่อสร้างทาง = 475,788.99

ผลรวมค่างานด้านทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก =


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สีแคนเงินหนึ่งห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน	475,788.99
--------------------------	---	------------

ลงชื่อ.....
 ผู้เสนอราคา
 (.....นายพลภัทร คุณขุนทด.....)




ลงชื่อ.....
 ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....
 พยาน
 ลงชื่อ.....
 พยาน
 ลงชื่อ.....
 นิติกร

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อต้นปี ราคาก็จะดำเนินโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาในวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวนตามสูตรดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P₀ = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือหากเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชี่ยม สารวายัน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน ร้าน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังถังสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจุถังท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบ้าน

2.1.3 ระบบห่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือผูกอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห่อปรับอากาศ ห่อ ก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ก่อสร้างส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่นพื้นสำนักที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับห้องน้ำหรือล้วงอ่างล้างอาบน้ำ แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมืออื่นที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบนำํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเข้าออกอาคาร คันถ能使ติดตั้ง ห้างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร ผู้รับจ้าง

ใช้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15M/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So$$

หมายเหตุ

คงที่อ.....

หมายเหตุ

คงที่อ.....

นิติกร

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-บดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถอนดินให้หมายความรวมถึง การถอนดินหรือทรายหรือสัดส่วน ที่มีการควบคุมคุณสมบัติ ของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดค่าวิธีการถอน รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเทก Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะเชมด้วยหินย่อยหรือกระชานขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดค่าวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทึบ งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตั้งและท้องล่าน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Fo$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมชึ้นประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดียว (Dowel Bar) เหล็กยืด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายโทรศัพท์ เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอดันน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเทียนเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้าย จราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PV Ct/PV Co$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนี่ยวและห่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนี่ยวและห่ออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC ห้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PV Co$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$

* 2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะปิ

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ตัวนี้ราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร
ลงชื่อ..... พยาน

K = Escalation Factor

It = ตัวนี้ราคาผู้บุริโภคทั่วไปของประเทศไทยในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ตัวนี้ราคาผู้บุริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ตัวนี้ราคากึ่มเนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ตัวนี้ราคากึ่มเนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา



ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

ผู้ดูแล

Mt	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
St	= ดัชนีราคามาลีน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	= ดัชนีราคามาลีน ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Gt	= ดัชนีราคามาลีนแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	= ดัชนีราคามาลีนแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
At	= ดัชนีราคายาสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	= ดัชนีราคายาสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Et	= ดัชนีราคากาวร่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	= ดัชนีราคากาวร่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Ft	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Act	= ดัชนีราคาก่อซีเมนต์โดยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	= ดัชนีราคาก่อซีเมนต์โดยหิน ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
PV Ct	= ดัชนีราคาก่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PV Co	= ดัชนีราคาก่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
GIPt	= ดัชนีราคาก่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	= ดัชนีราคาก่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
PEt	= ดัชนีราคาก่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ดัชนีราคาก่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Wt	= ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกันราคา

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง



3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวง พานิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยก ค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขคณิต 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และ กำหนดให้ทำเลขสัมพนธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน และจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพนธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเบี้ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่ติด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิด ของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง และแต่ละค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างาน ที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบ งานงวดนั้นๆ เป็นที่แนนอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ



071645

หนังสือค้ำประกัน
(แบบที่ 1)

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 4335-012/2567

วันที่ 23 กันยายน 2567

ข้าพเจ้า ธนากร ออมสินสาขา เทศบาลนคร 21 โคราช สำนักงานดังอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนน มิตรภาพ-หนองคาย แขวง/ตำบล ในเมือง เชต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา โดย นางจิรารัตน์ ธรรมภูมิศิลธรรม นายนิวัฒ์ เข้าวิจิตรวนิช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ให้ไว้ด้วย ที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ดังมีข้อความต่อไปนี้

- ตามที่ บริษัท คุณมั่นคง ก่อสร้าง 2006 จำกัด ได้ทำสัญญา ลงที่ 2 บ้านหนองพะยอม หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง เลขที่ 100/2567 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567 กับ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ซึ่งในการนี้ จำเป็นต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 23,930.00 บาท (สองหมื่นสามพันก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 5% (ห้า%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี้รวมโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ภัยในวงเงินไม่เกิน 23,930.00 บาท (สองหมื่นสามพันก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ในกรณีที่ บริษัท คุณมั่นคง ก่อสร้าง 2006 จำกัด ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อได้ยัง โดยไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ บริษัท คุณมั่นคง ก่อสร้าง 2006 จำกัด ชำระหนี้นั้นก่อน

2. หาก เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้ขยายระยะเวลาให้แก่ บริษัท คุณมั่นคง ก่อสร้าง 2006 จำกัด ให้ถือว่า ข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนี้ ด้วย

3. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ _____ จนถึงวันที่ _____ ภาระหนี้ทั้งหมดของ _____ จะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ทราบเท่าที่ _____ ยังต้องรับผิดชอบ ตามสัญญาอยู่

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกัน ภัยในระยะเวลาที่กำหนดไว้

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ด้วย自己的手迹

ลงชื่อ.....

(..... นางจิรารัตน์ ธรรมภูมิศิลธรรม

ผู้ค้ำประกัน

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....

(..... นายประจักษ์ เดชสัจจา

ลงชื่อ.....

(..... นางสาวศรี กลิ่นวิชัย

พยาน

ลงชื่อ.....

(..... นางสาวศรี กลิ่นวิชัย

พยาน

“ได้รับยกเว้นอาการแสดงป์ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 มาตรา 5”

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร
การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนนี้ทุกครั้ง

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

470 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2299 8000
470 Phaholyothin Rd., Phayathai, Bangkok 10400, Thailand Tel. +66 2299 8000 www.gsb.or.th