

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตำบล/แขวง โพธิ์กลาง อำเภอ/เขต เมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดย นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บุญยุทธ์ ชีวิล จำกัด ซึ่งจะดำเนินการเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานที่ดินส่วนบุคคล จังหวัดนครราชสีมา กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พานิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๙๗ หมู่ ๒ ตำบล/แขวง บ้านเก่า อำเภอ/เขต ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา โดยนายเสรี เพียบขุนทด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภากตามหนังสือรับรองของ สำนักงานที่ดินส่วนบุคคล จังหวัด นครราชสีมา กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พานิชย์ ที่ ๙๙๙ ๐๐๔๗๕๓ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๑๑๒๕๖๕๐๒๙๙๙๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวน้ำ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอยก่อโภม บ้านหนองพหลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายทางบริเวณซอยก่อโภม บ้านหนองพหลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง ตำบล/แขวง โพธิ์กลาง อำเภอ/เขต เมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูป จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ การปรับราคาก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๙ (เก้า) หน้า



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง^{ก.}
(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง^{ก.}
(นายเสรี เพียบขุนทด)

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๙๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำไรตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพยากร่วมแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จ หรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (๑) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕,๑๖๓.๕๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาระอาการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคากำไรตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

(ลงชื่อ).....
(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

(ลงชื่อ).....
(นายเสรี เพียบขุนทด)



เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดิมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขข้อเงื่อนไขข้อบังการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่นั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในการกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง หลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจาก หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างวงดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างวงที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) และ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติพงศ์ พงศสุรเวท)

(ลงชื่อ).....
(นายเสรี เพียบขุนทด)



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศไทยมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีตอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีที่หักสิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อوكค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อารอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยเหลือตามความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่งเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรave)

(ลงชื่อ).....
(นายเสรี เพียบขุนทด)



ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่รายงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่างละ - ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้าง จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่มีคิดค่าจ้างหรือราคเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซ่อมด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างซ่อม (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....
(นายกิติพงศ์ พงศสุรเวท)

(ลงชื่อ).....
(นายเสรี เพียบขุนทด)



ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทัดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อ้วกว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วยจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนับตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนช่วงงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนับชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญานี้หรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ฯ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติพงศ์ พงศสุรเวท)

(ลงชื่อ).....
(นายเสรี เพียบขุนทด)



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังหวัดที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาที่ทางงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไว้ในแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจังจังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากذاๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาก่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๗ คำปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕๕๒.๐๐ - บาท (ห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาอัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๙ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชี้คราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในการนี้ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



(ลงชื่อ).....**ผู้ว่าจ้าง**
(นายกิตติพงศ์ พงศ์สรเวท)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเสรี เพียบขุนทด)

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือ บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงรถหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องข้ายابรด้าเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และ สิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและ กำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงดังกล่าว และแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติพงศ์ พงศสุรave)

(ลงชื่อ).....
(นายเสรี เพียบชุมทด)



ข้อ ๒๔. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๕. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๖. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามติดตามติดตามรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๓

(ลงชื่อ).....
(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

(ลงชื่อ).....
(นายเสรี เพียบขุนทด)



สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรave)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายเสรี เพียบขันทด)

BOONYAPAT CIVIL CO., LTD.

(ลงชื่อ) พยาน

(นายเกริกศักดิ์ เดชากรสร)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางนพวรรณ สมบัติวงศ์)

(ลงชื่อ) นิติกร

(นายภูมิประพันธ์ โตชัยภูมิ)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๙๙๒๑๖๘๘๑

เลขคุณสัญญา ๖๗๐๙๙๒๐๓๙๒๒๘

แบบใบเสนอราคา

เรียน..... นายกเทศมนตรีที่ ๗๒๖ โนนไทย

1. ข้าพเจ้า บก. นก. นก. นก. นก. นก. นก. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘๗ ต.ร.
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/แขวง..... จังหวัด.....
 จังหวัด..... โทรศัพท์ ๐๙๓๖๙๗๘๙๕ โดย..... หมู่บ้าน..... หมู่บ้าน.....
 ผู้ลงนามข้างหน้านี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ชื่อความว่า) ข้าพเจ้า
 บ้านเลขที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่..... ได้พิจารณา
 เมื่อวันที่..... ในหนังสือเชิญชวน ที่..... เอกสารเพิ่มเติมเลขที่..... (ถ้ามี) โดยตลอดระยะเวลาที่รับ
 ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต่อไปนี้ รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทึ้งงานของ
 หน่วยงานของรัฐ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ปูนปู柏油มะตุลน้ำดินหินทราย Asphaltic
 Concrete บริเวณบ้านที่ ๑๔๘ หมู่ ๓ หมู่บ้าน..... หมู่บ้าน..... หมู่บ้าน..... หมู่บ้าน..... หมู่บ้าน.....
 ๓. ให้ไว้..... ๑๔๑๖๓.๕๕ บาท

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูประยละเอียดแห่งหนังสือเชิญชวน ตามราคัดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบ
 แจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๖,๕๐๐ บาท
 (สองแสนหกหมื่นหกบาทถ้วน) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๑๖๓.๕๕ บาท
 ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอจะยังคงเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดของข้อเสนอและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
 รับคำเสนอ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่
 องค์การบริหารส่วนตำบลฯ อนุมัติ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
 ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามหนังสือเชิญชวน โดยครบถ้วนถูกต้อง^{ตามที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา}
 ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
 ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารประมวลราคาให้แก่
 องค์การบริหารส่วนตำบลก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนจํอุตสาห (5%) ของราคางานสัญญาที่ได้
 ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน



ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....



ผู้รับจ้าง

พยาน

/หาก...

พยาน

/หาก...

พยาน

/หาก...


หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วน ตำบลคลิบหลักประกันของ หรือเรียกร้องผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ ๆ ที่อาจมีแก่องค์การ บริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคายื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือสภาพำบลอาจ เรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอณ์หรือใบเสนอราคайдี ๆ รวมทั้ง "เมต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายได้ ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคาก็ได้

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้ โดยละเอียดแล้ว และ เข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตอกหล่น

8. ใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธัญญกัทร จำกัด และประกาศจากกลเนื้อผลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วย กฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทดี ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานั้นในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ..... 27 ๗.๙. 2567



(ลงชื่อ) บริษัท ธัญญกัทร จำกัด

(.....) บัญญัติธรรม พานิช

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)



บริษัท ธัญญกัทร จำกัด

BOONYAPAT CO., LTD.

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... นิติกร

		<p>ໃບຢັ້ງຢືນມະນາຄາດ Asphaltic Concrete ສະຖານທີ ໩ ລາວ ດັວກໂນໂຍງ ກົມມະນາຄາດ ລໍາດັບ ໨</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>(ບໍລິຫານ ນາຍອິນດິຈິຕິ ເມືອງໄຊ ເມືອງໄຊ)</p> <p>ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ</p>	<p>ໃບຢັ້ງຢືນມະນາຄາດ Asphaltic Concrete ສະຖານທີ ໩ ລາວ ດັວກໂນໂຍງ ກົມມະນາຄາດ ລໍາດັບ ໨</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>(ບໍລິຫານ ນາຍອິນດິຈິຕິ ເມືອງໄຊ ເມືອງໄຊ)</p> <p>ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ</p>	<p>ໃບຢັ້ງຢືນມະນາຄາດ Asphaltic Concrete ສະຖານທີ ໩ ລາວ ດັວກໂນໂຍງ ກົມມະນາຄາດ ລໍາດັບ ໨</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>(ບໍລິຫານ ນາຍອິນດິຈິຕິ ເມືອງໄຊ ເມືອງໄຊ)</p> <p>ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ</p>	<p>ໃບຢັ້ງຢືນມະນາຄາດ Asphaltic Concrete ສະຖານທີ ໩ ລາວ ດັວກໂນໂຍງ ກົມມະນາຄາດ ລໍາດັບ ໨</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>(ບໍລິຫານ ນາຍອິນດິຈິຕິ ເມືອງໄຊ ເມືອງໄຊ)</p> <p>ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ</p>	<p>ໃບຢັ້ງຢືນມະນາຄາດ Asphaltic Concrete ສະຖານທີ ໩ ລາວ ດັວກໂນໂຍງ ກົມມະນາຄາດ ລໍາດັບ ໨</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>(ບໍລິຫານ ນາຍອິນດິຈິຕິ ເມືອງໄຊ ເມືອງໄຊ)</p> <p>ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ</p>
		<p>ບໍລິຫານ ບຸນຍະກິພ BOONYAPAT CIVIL CO., LTD.</p>	<p>ໂຄງການປັບປຸງຫ່ອມແຜນຄານແບບຜິວ Asphaltic Concrete ສາຍທາງບໍລິເວັນຂອຍກຳໄໝ ບ້ານຫອງພລວນ້ອຍ ໜູ່ທີ ៣</p> <p>ຕຳບລືພຶກລາງ ອໍາເນົມເນື້ອນຄຣາຊສົມາ ຈັງຫວັດນົດຮາສືມາ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ຕັ້ງຕົ້ນ.....</p> <p>ຕັ້ງຕົ້ນ.....</p> <p>ຕັ້ງຕົ້ນ.....</p> <p>ຕັ້ງຕົ້ນ.....</p>	<p>ຜູ້ວ່າຈັດ</p> <p>ຜູ້ຮັບຈຳຊາ</p> <p>ພ.ຍານ</p> <p>ພຍານ</p>	<p>1 8</p>	
				<p>ຕົວຢ່າງ.....</p>	<p>ຕົວຢ່າງ.....</p>	




ໂຄງການປັບປຸງຫ່ອມແຜນຄານແບບຜິວ Asphaltic Concrete
ສາຍທາງບໍລິເວັນຂອຍກຳໄໝ ບ້ານຫອງພລວນ້ອຍ ໜູ່ທີ ៣

ຕຳບລືພຶກລາງ ອໍາເນົມເນື້ອນຄຣາຊສົມາ ຈັງຫວັດນົດຮາສືມາ

ຕົວຢ່າງ.....

แผนที่ตำบลโพธิ์กอก อำเภอแม่สอด ที่ตั้ง โกรงการ



卷之三

ผู้ที่มีความต้องการ
Aspirin: Contraindication

สาเหตุ	กรณี
การตั้งครรภ์	การตั้งครรภ์
การรักษาด้วยยาต้าน凝固	การรักษาด้วยยาต้าน凝固

การรักษาด้วยยาต้าน凝固

[Signature]

(นายแพทย์ พัฒนา ใจดี)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(บะบตติชชีฟฟ์ ฟอร์จูนฟิล์ม)
บะบตติชชีฟฟ์ ฟอร์จูนฟิล์ม

บะบตติชชีฟฟ์ ฟอร์จูนฟิล์ม
(บะบตติชชีฟฟ์ ฟอร์จูนฟิล์ม)
บะบตติชชีฟฟ์ ฟอร์จูนฟิล์ม

 นายวิจารณ์ พัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์	 นายวิภาณ ชัยภูมิ รองผู้อำนวยการ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์	 นางสาวอรุณรัตน์ คงมาศ ผู้อำนวยการสำนักงาน พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
--	---	---

8
2

โครงการรับปรบดีไซน์และออกแบบโดย Asphalitic Concrete สำหรับบริษัทชากโก้ จำกัด ดำเนินการผลิตหินทราย

- ពីរបៀវត្សចានអីនិភាពទាំងមួយ បើកមុន បើកចំ
- ដើរីជំនួយអីនិភាពចាន
- ធើឡើអាមេរិកបានសំខាន់សំខាង ដោយការរាយការណ៍


卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com





กานต์เคนเซรั่วม (Thermoplastic)



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

- 1) DEEP PATCHING ប្រាក់ដែលត្រូវបានរំលែក ត្រូវបានចាប់ផ្តើមជាមុនពេលដោយបង្ហាញថា សម្រាប់ការអនុវត្តន៍ការរំលែក ត្រូវបានរំលែក និងបង្ហាញថា សម្រាប់ការអនុវត្តន៍ការរំលែក ត្រូវបានរំលែក
 - 2) ចាប់ផ្តើមការរំលែកដោយបង្ហាញថា សម្រាប់ការអនុវត្តន៍ការរំលែក ត្រូវបានរំលែក
 - 3) TACK COAT ចាប់ផ្តើមការរំលែក
 - 4) ដែលបានរំលែក ត្រូវបានអនុវត្តន៍ការរំលែក ដោយបង្ហាញថា សម្រាប់ការអនុវត្តន៍ការរំលែក ត្រូវបានរំលែក

ข้อกำหนดในการตั้งแต่เมืองท่าตามที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุ

စီမံခန့်ခွဲပုဂ္ဂန်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ပိုမျိုးကို ပေါ်လောက်နိုင်သူများ	
စဉ်ပုဒ်	အကြောင်း
1	ပုဂ္ဂန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ASPHALT CONCRETE TACK COAT
2	ပုဂ္ဂန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ASPHALT CONCRETE TACK COAT
3	ပုဂ္ဂန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ASPHALT CONCRETE TACK COAT

พารามิเตอร์ทางคณิตศาสตร์ของทางลาด (BACK SLOPE)	
ทางลาดทึบ (SIDE SLOPE)	
ก รัฐมนตรีว่าการฯ	นาย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ผู้แต่ง)	นาย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
0.00 - 3.00	≥2 : 1 ≥2 : 1 ≥1 : 1

59

หนังสือที่ ๑๙๔

ແມ່ນໄລຍະກົມ. ບ/ 12015 / 2567

ପ୍ରକାଶକ

85

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประทุมงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวน้ำ Asphalt Concrete สายทางบริเวณซอยคลาโน้ม บ้านหนองเพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง ขนาดผิวน้ำกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิวน้ำ Asphalt Concrete รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. หัวนมจัตุรัสและติดต่อกับป้ายประชาสัมพันธ์ ๓ (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงบประมาณ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
ประมาณราคากิตามแบบ ปร.๔ จำนวน..... ๒ แผ่น

ประมาณราคากำมแบบ ปร.4 จำนวน.....? แผ่น

27 น.ย. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประगงานทาง <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphalt Concrete สายทางบริเวณซอยคลาโนน บ้านหนองเพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลากฯ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่เป็น Asphalt Concrete รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลากกำหนด) 	15,619.11	1.3624	21,648.66	ดำเนินการโดยผู้รับเหมา หัวหน้าศูนย์ฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
2	ประภาน้ำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบฯ	3,156.50	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันสัญญา %				
	คงเบี้ยเงินกู้ % ต่อปี				
	หมายเหตุเรื่องที่ กก. ๐๔๐๓.๒/๑๙๙๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				บาท 216,648.66
	คิดเป็นเงินประมาณการ (ปรับลดแล้ว)				บาท 216,500.00

ព័ត៌មាន

សេវាឌីជាមួយនឹងការរំលែក ដោយបានរៀបចំ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....  ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... นารม

ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... นักเรียน



แบบบัญชีราคาภาระงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphalt Concrete สายทางบริเวณซอยคล้า荷ม บ้านหนองหลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง ฯ
ขนาดผิวจราจรกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ผิว Asphalt Concrete รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. พร้อมจัดทำ
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองครรราชั�្រี จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

27.11.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานดูดป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินทางเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานขันพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานรื้อสุดคัตเติลเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดซ่อมผิวทางเดิม							
	3.1 งาน Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งาน Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานร่องพื้นทางและพื้นทาง							
	4.1 งานรื้อพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ขั้นร่องพื้นทางลูกกลิ้ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตก่อสร้างใหม่ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 งานร่องพื้นทางถุกธาร (ระยะขนส่ง 45 กม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 งานพื้นทางหินคลุก (ระยะขนส่ง 110 กม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ขั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดมี	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวใหม่							
	4.1 งานเคลือบพื้นด้วยเทคโนไซด์ (Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานขันผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานผิวทาง							
	5.1 งานคาดแอสฟัลต์ใหม่โน๊ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานคาดแอสฟัลต์แทคโค๊ต (Tack Coat)	ตร.ม.	460.00	16.56	7,617.60	1.3624	10,378.22	10,378.22
	5.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.4 งานขันผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	460.00	16.56	12,104.80	1.3624	16,585.58	16,585.58
	5.5 งานร่องผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.6 งาน PARA ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน
บิดีกร

10,378.22
16,585.58
16,585.58
16,585.58

แบบสรุปภาคการงานก่อสร้างทาง สะพาน และหอเหลี่ยม

ช่องโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวน้ำ柏油 Asphalt Concrete สายทางบริเวณซอยก้าวใหม่ บ้านหนองพวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง ๗ ขนาดกว้างของรากว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่เป็น Asphalt Concrete รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. พร้อมจัดหัวและติดตั้งป้ายประชารัษฎาสมทบฯ (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลดำเนินการก่อนหน้า)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทคบາลต์บ้านโลฟ์กรุง

27.08.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง	
				ราคากลาง	Factor		ราคากลาง
	5.3 งานท่อกลมคอลล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-
6	งานเป็นเส้น						
	6.1 งานติดตั้งเส้าไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ตัว) รวม อุปกรณ์ครบชุด ขนาด 300 มม. แบบโซล่าเซลล์	ชุด	1.00	15,279.60	15,279.60	1.3624	20,816.93
	6.2 บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-
	6.3 งานป้ายจราจร แบบ B. 1	ชุด	1.00	4,680.00	4,680.00	1.3624	6,376.03
	6.4 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	23.00	290.00	6,669.91	1.3624	9,084.08
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3624	2,043.60
8	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลง	L.S.	-	-	-	-	-
				15,6819.11		TOTAL	213,648.66

ผลรวมค่างานต้นทบทางก่อสร้างทาง

156819.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและหอเหลี่ยม

15,011.1

ผลรวมค่าเช่าจ่ายพำนิชช่องทาง

13620

W-FACTOR ESTIMATES

470001

נבר

1

บริษัท บุญยศ ก่อสร้าง จำกัด
(บุญยศ ก่อสร้าง)
BOONYAPAT CONSTRUCTION CO., LTD.

મારે કંઈ નાથ

ଶ୍ରୀମତୀ

77-W

..ជ្រើរវារាំង

1

ก้าวเดียว

ଲେଖକ

ပိမ့်ကြ

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อต้นปี ราคาน้ำเสียด้วยกระบวนการพานิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะใดเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงานว่างสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาในวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวนตามสูตรดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดือนที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P₀ = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดือนซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือหากเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชียม สารวายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังถ่ายเมนjamin แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจุถังท่อเมนjamin แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบ้าน

2.1.3 ระบบห้องหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห้องปรับอากาศ ห้องกําช สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร ~~เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือ~~ ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ~~ลูกฟูก~~ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ~~ติดกับ~~ ดินตาก ห่วงจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So$$

~~สูตร~~

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ผู้ติดต่อ



BOONYAPAT CIVIL CO., LTD.

พม่า

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการก่อสร้างให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประทე Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตั้งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Fo$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยืด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กrangระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายโทรศัพท์ เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ห่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้าเกียงเจือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$



2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้าย จราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVct/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVct/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVct/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

K = Escalation Factor

It = ดัชนีราคากลุ่มริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคากลุ่มริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคากัมเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคากัมเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ผู้รับจ้าง

พยาน

บริษัท บุญยศักดิ์ พัฒนา จำกัด
BOONYAPAT CIVIL CO., LTD.

นิติกร

Mt	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประภาคราคา
St	= ดัชนีราคามูลค่าเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	= ดัชนีราคามูลค่าเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประภาคราคา
Gt	= ดัชนีราคามูลค่าเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	= ดัชนีราคามูลค่าเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประภาคราคา
At	= ดัชนีราคายาอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	= ดัชนีราคายาอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประภาคราคา
Et	= ดัชนีราคากerezองจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	= ดัชนีราคากerezองจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประภาคราคา
Ft	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประภาคราคา
Act	= ดัชนีราคาก่อซีเมนต์โดยพิเศษ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	= ดัชนีราคาก่อซีเมนต์โดยพิเศษ ในเดือนที่เปิดของประภาคราคา
PVCt	= ดัชนีราคาก่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	= ดัชนีราคาก่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประภาคราคา
GIPt	= ดัชนีราคาก่อเหล็กอาบน้ำสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	= ดัชนีราคาก่อเหล็กอาบน้ำสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประภาคราคา
PEt	= ดัชนีราคาก่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ดัชนีราคาก่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประภาคราคา
Wt	= ดัชนีราคางานไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= ดัชนีราคางานไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประภาคราคา



ผู้รับ
เจ้าของ

บริษัท บุญญภัทร ชีวิล จำกัด

BOONYAPAT CIVIL CO., LTD.

ผู้รับ
เจ้าของ

ลงชื่อ.....

พยาน

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

พยาน

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้รักษาเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวง พานิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน ให้คำนวณแยกต่อไปตามรายค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในสัญญา ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้หัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขคณิต 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เบรเยนเทียน) ให้เป็นผลลัพธ์ที่ต้องมีค่าเบรเยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4%

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างจากราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าก่อสร้างแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ดัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานที่เพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำการตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

บริษัท บุญยุภัทร ชีวิล จำกัด

เลขที่ 987 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอค่ายนุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทร.093-6897895

หนังสือมอบอำนาจ

27 ก.ย. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท บุญยุภัทร ชีวิล จำกัด โดย นายวัต นิภาพรรธน์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 987 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอค่ายนุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ขอมอบอำนาจให้ นายสุริ ไชยประนก เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ.....ปี อายุบ้านเลขที่ ๑๖๓ ตำบล ค่ายนุนทด อำเภอ ค่ายนุนทด จังหวัด นครราชสีมา เป็นผู้มีอำนาจจัดการในเรื่อง

- ซื้อแบบก่อสร้างงาน.....
- ยื่นซอง.....
- ขอรับเอกสาร.....
- ลงในเอกสาร คุณานุที่ พึงคำชี้แจง.....
- วงหลักประกันของ..... ถอนหลักประกันของ.....
- ต่อรองราคางาน.....
- เซ็นต์สัญญาจ้างก่อสร้าง ลงนามในสัญญา.....
- รับเช็คค่าจ้างก่อสร้าง รับเช็คคืนค่าประกันสัญญา.....

แทนข้าพเจ้าจะเสริมการ และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำการด้วยตนเอง

ลงชื่อ..... บริษัท บุญยุภัทร ชีวิล จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ

BOONYAPAT CIVIL CO., LTD.

(นายวัต นิภาพรรธน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... พยาน

นายสุริ ไชยประนก,

ลงชื่อ..... พยาน

นายวัต นิภาพรรธน์,

ลงชื่อ..... พยาน

นายวัต นิภาพรรธน์,



ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... นิติกร



ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ผู้ดูแล

บริษัท บุญญภักดิ์ ชีวิล จำกัด

BOONYAPAT CIVIL CO., LTD.

พยาน

นิติกร



ที่ นม. 005753

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125565029979

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บุญยุทธ ชิวล จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวัต พนิพารรณ์	2. นางสาวปริญญา วิเศษภัทรศักดิ์/
3. จำนวนหรือข้อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/	
4. ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท / ส่องล้านบาทถ้วน/	
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 987 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอตากนวนพุด จังหวัดนครราชสีมา/	
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 46 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ	




ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

กรก. ๑๕.

(นางกรณ์กัส สุบงกช)

นายทะเบียน



ลงชื่อ..... ผู้จ่าเจ้า
 ลงชื่อ..... ผู้รับเจ้า
 ลงชื่อ..... พยาน
 ลงชื่อ..... พยาน
 ลงชื่อ..... นิติกร

คำเดิน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดทำที่ เมืองกาฬฯ 13:59 น.

ก้าวสู่อาชญากรรม
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



Ref:673000215005753



ที่ นม. 005753

สำนักงานทะเบียนรุ่นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ นม. 005753

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัด

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

พยาน

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



ที่ นน. 005753

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

บริษัท บุญยุกต์ ชีวิล จำกัด

๑.๒

รายละเอียดวัสดุที่ประสงค์

เอกสาร ๑๖.

วัสดุที่ประสงค์ทั่วไป

- (1) ข้อ จัดหา รับ เช่า เชื้อ ตือกรณ์สีเทา ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนตอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนำ แลกเปลี่ยน และจ้างนาayerทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าค่ายในการและธุรกิจทุกประเภท เน้นเดินธุรกิจประกันภัย การหาสมាផให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) หุ้นจดทะเบียน เบิกเงินกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้หุ้นจดทะเบียนหรือให้เช่าต่อตัวภาระกิจการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่มีความ รวมทั้งการรับ ออกร โอน และลักษณะดังนี้ หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้やすく เช่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเศรษฐกิจฟาร์มาเซียร์การอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแห่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย
- (6) เช้าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมจัดความรับผิดชอบหันหุ้นส่วนเจ้ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเจ้ากัด และบริษัทชั้นรองเช่นๆ PAT CML CO., LTD.
- วัสดุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
- (7) ประกอบกิจการรับเหมา ก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เชื่อม อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโดยทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรน ภัตตาคาร บาร์ ในที่ดินลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศไทย และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพื้นที่ศูนย์การค้าและจัดระหว่างการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สื่อดิจิทัล ข้อมูลในทางเศรษฐกิจ อาทิ สถานะการณ์ พยากรณ์ ภัยธรรมชาติ การเงิน การตลาด รวมทั้งเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประภานั้น ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประภานั้น ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการเมือง กฎหมายว่าด้วยการเมือง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภายนตร์ โรงพยาบาล โรงพยาบาล สถานพัฒนาอาชีวศึกษา สนามกีฬา สร้างรากน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก้น้ำมันสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันภัยศักดิ์สิทธิ์
- (18) ประกอบกิจการรักษาสัตว์ ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งถ่ายภาพ
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบน้ำ
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัสดุที่ประสงค์ทั่วไป ให้แก่บุคคล คณบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จดที่มี เมื่อเวลา 13:59 น.

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

กัวลันนาธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



Ref:673000215005753

พิม. 005753

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

บริษัท บลลค์กัท ซีวิล จำกัด

วัดดูที่ประดังก์ของ ห้างญี่ปุ่นตั่วนกเกิลนัก นี้ มี..... 46 ห้อง ลังนี้

(22) ประกอบกิจการ รัฐมนตรีชุดอู่ฮาร์ง ฉบับเดือนพฤษภาคม ๑๙๔๘ ให้ความเห็นว่า ในการก่อตั้งรัฐบาล ของตนเป็นไปด้วยความปรบpeg นี้ เครื่องนือ

หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ให้คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

(23) ประกอบกิจการตั้ง โรงงานผลิตطاคองกรีตอัดแรง และทึนกำรเข้ารูปคอนกรีตอัดแรง คานคอกนกรีต อัดแรง ห้องน้ำรีซิวเวรีน เก็ง ชิเมนค์บีก็อก และหดตัวกันที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่าใช้จ่าย

(24) ประกอบกิจการผู้อพยพตามประชารัฐ

(25) խօնակարգութեան պահուածուն

(27) ประกอบกิจการดำเนินคดีเรื่อง อุกรัง อิฐหกชั้น หินหกชั้น กระเบื้องหกชั้น

(28) ประกอบกิจกรรมทักษะดูแลรักษาสุขภาพของเด็กในชั้นอนุบาล

cms-2H-บางนະຄອບພາරາສເຖິງເຮືອ່ງສີ css-1HP, บางນອຣົກທ່າຍດີແເປັກພິກົດ(PMA) บางແຂວຫຼົກຕໍ່ຈິນນີ້(AC 60/70) ວັບປຸງລົງຈະຮແເປັກພິກົດ
ຄອນກົງຈົດທຳມາເຊື່ອ, บางນະຄອບພາສເກົ່າງກໍາຫວັນງານໄປໜ່ອງນັດແລະຄົ່ນອົງ ຜົ່ອເຫັນວ່າພວມມະນຸຍາດຕ່າງໆ

(29) ประกอบกิจการค้า คิดถึงไฟฟ้านะก่อนว่าง เตาไฟหุงข้าวห้อมโคนไฟ(ประดับ รวมทีก(การค่าเรก)ลูกปุยกันรอก
ข้างทางห่วง ระบบไฟกัญญาณทาง ห่อร้อยสายไฟฟ้า ป้ายของรางແຫະແນกันของทาง ถุปกรณ์เกี่ยว กับของทางหุงข้าว
และเชื่อมต่อระบบห้องน้ำ

(30) ประกอบภิกขุกรรมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในพากาดิก ถูกแก้ไขโดยเด็น เกิร์ชองค์เดนจังหวังสำหรับสิชโนดิต่างๆที่เกี่ยวกัน การจะดำเนินการ ตัดสินใจของทั้งสองแห่ง เป้าประสงค์ทั้งสองแห่ง เหตุผลโดยไวยากรณ์ที่อยู่ในความหมายของอธิบาย

(31) ประกอบกิจกรรมค้า ขายค่าหนี้เก็บรอนักเรียนที่ เมืองตีนชิง โครงหนังค้า ประดิษฐ์ โครงสร้างฝ้าเพดาน กันสาด โรงจอดรถ อื่นๆ หกชนิด พร้อมดิจลล์และรั้วหนามก่อเตี้ยไว้ในบ้าน

(32) ประภากบกิจการค้า PVC ทุกชนิด ห่อ PE ห่อโพลีอีทิลีน PBHDPE แรงดันสูง ห่อและอุปกรณ์ PVC, PE และPBHDPE ทุกชนิดสำหรับห่อของเดิน ห่อหน้าเรือ ห่อสำหรับการเก็บครัว และรักษาความปลอดภัย

ลงชื่อ.....		ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....		นิติพยาน
ลงชื่อ.....		พยาน
ลงชื่อ.....		นิติกร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่
นักเขียน

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัดฤทธิ์ประดงค์ของ น้ำหนึ่งกันต่างๆ/บริษัท นี้ มี..... 46..... ปี คัมภีร์

(33) ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์กันชื้นทักษนิค บางบันยืน น้ำตกบันยืน จังหวัดกาญจนบุรี

(34) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทุกข์ทรมานและคุกคาม พ.ศ. ๒๕๖๒

(35) ประกอบกิจการค้า แห่งนอตมีเนียน โครงสร้างอยูนิเนียน แห่งเหล็กกระดื่องแสง ขึ้ปั้น กระถุงทุกชนิด พ้อบประกอบรับหนาแน่นเด็ดดัง

(38) ประกอบกจการค้า นำกลับ แม่เหล็ก อุปกรณ์อะไร ให้ต่อตอนนี้ จะได้จักรยานบันท์ และจะ ให้เราเริ่งขั้นการทางกชนิด


(39) ประกอบกิจการค้า เครื่องมือที่ทำการ เครื่องโทรศัพท์ทุกรูปแบบ คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม ของสำนักงานที่ต้องการ
ของสำนักงานที่ต้องการ ไอที ทุกรูปแบบ

(40) ประกอบกิจการค้าสัมภาระ ไม้สักวัวงาเหล็ก เบี้ลหูน เก้าไก่ เมืองวัง บ่อขัตวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ BY SAKAT CIVIL CO. LTD.

(41) ນັກຂອບດິຈິຕະວົງວ້າ ຕັ້ງ ຕັ້ງໄປໂລ ພັນຍາເມືດຕະຫຼາດ ທີ່ ດີເລີກ ດີເລີກ

บุน พีชไร่ หลักภัณฑ์จากศิรินศักดิ์กล่าว ครั้งหนึ่งสักครู่ เขาเกิดวัยไม่แร่ บาง บางคืน บางแห่น หรืออาจปีนอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากการท่านนั่น ปลดล็อก

(43) ประมวลกิจกรรมค้า ผ้า ผ้าหอจากไบสังเคราะห์ ด้วย ด้ายยางปี๊บ เก็บไว้ในล่อง ไบสังเคราะห์ เส้นด้ายเชือก เครื่องนุ่งห่ม เก็บด้วยรากไม้ เชือก เครื่องแต่งกาย ถุงห้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเบ้า เครื่องของไทยอื่น สิ่งทราย ใบไทร ใบกระท่อม วาร์พ เตี้ย



ที่ นบ. 005753

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

บริษัท บุญยุกต์ ชีวิต จำกัด

วัดอุที่ประสังค์ของ ผู้ให้ที่ดิน/บริษัท นี้ มี 46 ไร่ ดังนี้

(44) ประกอบกิจการค้า เครื่องดื่มกับยา เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเสื้อ เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องปรับอากาศ
เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ น้ำอุ่นชาร์จไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน เครื่องปั๊มครัวเรือน
เครื่องซักไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งจะใส่และอุปกรณ์ของกินที่ดังกล่าว

(45) ประกอบกิจการค้า เครื่องเข้ากับ เครื่องบนต์ เครื่องมือก่อสร้าง หุ้นส่วน งานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์น้ำ
เครื่องปั๊มน้ำสีขาว และเครื่องกำจัดปลวก

(46) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน หลักภัยฯลฯ อย่างยืนที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
บริษัท บุญยุกต์ ชีวิต จำกัด
พมาน
พมาน
นิติกร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จดที่พนท. เมื่อเวลา 13:59 น.

ก้าวสู่นักธุรกิจ
สู่โลกดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



Ref:673000215005753



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCJ7-00201/67

วันที่ 27 กันยายน 2567

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ได้รับเงินจาก บริษัท บุญญาภิชา ชีวิล จำกัด

ลำดับ	รายการ	ที่ตั้งบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แบบผิวน้ำจราจร Asphaltic Concrete สาย ทางบริเวณซอยก่อโภ บ้านหนองจิกวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง เป็นเงินสด	2208010101.001	10,825.00	สัญญาเลขที่ 113/2567 (CNTR-00286/67)
		รวมเงิน	10,825.00	
คำอธิบาย (ระบุรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินทั้งหมด)				
ได้รับการถูกต้องแล้ว		ลงชื่อ	ผู้รับเงิน	
			(นายนกกดล จันทะลัม)	
			นักวิชาการจัดเก็บรายได้	
เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 301-3-08943-1 วันที่ 27 กันยายน 2567		:	10,825.00 บาท	
		รวม :	10,825.00 บาท	