

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีเพ็ญกลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : ประกาศฉบับบัญชีกลาง

ตารางงาน (ขุม) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าจ้างบริหาร	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าจ้าง					
<5.00	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10.00	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30.00	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40.00	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50.00	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60.00	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70.00	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80.00	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302

อรุณกร ล้อมในเมือง

15 ธันวาคม 2565 16:57:50

โครงการ : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01)

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ตอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าประกันภัยค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ที่ 1	Factor F หมู่ที่ 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร รวมถึงค่าจ้าง					
90.00	5.4724	1.0000	4.5000	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100.00	5.1694	1.0000	4.5000	1.1067	1.0700	1.1882	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004

อรุณการ ล้อมในเมือง

15 ธันวาคม 2565 16:57:50

โครงการ : ปรุการตรวจการก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีเทพรัตนกลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ตาก
 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเทคนิคโพธิ์ตาก (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

เลขที่หนังสือ : ปรุการศการณบญชฐักกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป ค่าใช้จ่ายรวม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2	
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าจ้าง					
180.00	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190.00	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200.00	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210.00	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220.00	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230.00	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240.00	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250.00	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260.00	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917

อรุณกร ลอมในเมือง

15 ธันวาคม 2565 16:57:50

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01)

เลขที่หนังสือ : ประกวดกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2	
	ค่าจ้าง	ค่าดอกเบี้ย	ค่าภาษี						
270.00	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280.00	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290.00	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300.00	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350.00	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400.00	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450.00	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500.00	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

อรุณกร ลอมในมือ

15 ธันวาคม 2565 16:57:50

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01)
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประเมินผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2	
	ค่าจำนวนรายการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร						
≥700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

โครงการ : ปรากฏราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองผืน - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่างานตามพรมที่โครงการ	7,267,230.39 บาท
ผลรวมค่างานตามพรมงานก่อสร้างทาง	7,267,230.39 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,638,400.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานตามพรม	Factor F
5,000,000.00	1.3624
7,267,230.39	1.3393
10,000,000.00	1.3116

อัตราค่าจ้างเหมาบริการ

20	70.88	99.23
19	67.45	94.44
18	64.03	89.64
17	60.60	84.85
16	57.18	80.05
15	53.75	75.26
14	50.33	70.46
13	46.91	65.67
12	43.48	60.87
11	40.06	56.08
10	36.63	51.28
9	33.20	46.49
8	29.78	41.69
7	26.36	36.90
6	23.20	33.20
5	21.25	30.45
4	19.78	27.69
3	17.81	24.93
2	15.84	22.18
1	13.87	19.42

ระยะขนส่ง	(บาท/ตัน)	(บาท/ลบ.ม.)
ค่าบรรทุก	(บาท/ตัน)	(บาท/ลบ.ม.)
ค่าบรรทุก	(บาท/ลบ.ม.)	(บาท/ลบ.ม.)

43	149.65	209.51
42	146.23	204.72
41	142.81	199.93
40	139.38	195.13
39	135.95	190.33
38	132.53	185.54
37	129.10	180.75
36	125.68	175.95
35	122.26	171.16
34	118.83	166.36
33	115.41	161.57
32	111.98	156.77
31	108.56	151.98
30	105.13	147.18
29	101.70	142.39
28	98.28	137.59
27	94.85	132.79
26	91.43	128.00
25	88.00	123.21
24	84.58	118.41
23	81.15	113.62
22	77.73	108.82
21	74.30	104.02

ระยะขนส่ง	(บาท/ตัน)	(บาท/ลบ.ม.)
ค่าบรรทุก	(บาท/ตัน)	(บาท/ลบ.ม.)
ค่าบรรทุก	(บาท/ลบ.ม.)	(บาท/ลบ.ม.)

66	228.43	319.80
65	225.01	315.02
64	221.58	310.21
63	218.16	305.42
62	214.73	300.63
61	211.31	295.84
60	207.88	291.03
59	204.45	286.23
58	201.02	281.43
57	197.61	276.65
56	194.18	271.86
55	190.76	267.06
54	187.33	262.26
53	183.90	257.46
52	180.48	252.67
51	177.06	247.88
50	173.63	243.09
49	170.21	238.29
48	166.78	233.49
47	163.36	228.70
46	159.93	223.90
45	156.50	219.10
44	153.08	214.31

ระยะขนส่ง	(บาท/ตัน)	(บาท/ลบ.ม.)
ค่าบรรทุก	(บาท/ตัน)	(บาท/ลบ.ม.)
ค่าบรรทุก	(บาท/ลบ.ม.)	(บาท/ลบ.ม.)

โครงการ : งบประมาณก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 1 - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง / บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง / (e-bidding) / การจ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 15 ซม. (ถนนยาวประมาณ 6 ลม) (ถนนยาวประมาณ 15 ซม.) เลขที่หนังสือ : ศวพ/ศบ.ที่ ศบ 0421.5/7 18 อนุมัติและแต่งตั้ง ผู้อำนวยการแขวงและกรรมการตรวจ

ราคามูลค่าเงินบาทต่อหน่วยของ 35.00 - 35.99 บาท/ลูก

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณพื้นที่ถนน
บริเวณถนนศรีวิไลกลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จังหวัดสุพรรณบุรี (๑๒.๕) (๑๒.๕) (๑๒.๕)
งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท (๗.๒.๑๐.๐๑)

ระยะขนส่ง	การรถ	(บาท/ก.ม.)	การรถ	(บาท/ก.ม.)
90		310.64		434.89
89		307.20		430.08
88		303.78		425.29
87		300.35		420.49
86		296.92		415.69
85		293.51		410.92
84		290.10		406.13
83		286.65		401.31
82		283.23		396.52
81		279.80		391.73
80		276.38		386.93
79		272.95		382.13
78		269.53		377.34
77		266.10		372.54
76		262.68		367.75
75		259.26		362.96
74		255.87		358.15
73		252.41		353.38
72		248.99		348.58
71		245.57		343.79
70		242.13		338.99
69		238.71		334.20
68		235.28		329.39
67		231.86		324.60
ระยะขนส่ง	การรถ	(บาท/ก.ม.)	การรถ	(บาท/ก.ม.)

ระยะขนส่ง	การรถ	(บาท/ก.ม.)	การรถ	(บาท/ก.ม.)
114		392.84		549.98
113		389.44		545.21
112		386.00		540.40
111		382.59		535.62
110		379.14		530.80
109		375.71		526.00
108		372.30		521.22
107		368.87		516.41
106		365.45		511.63
105		362.00		506.81
104		358.58		502.01
103		355.18		497.25
102		351.75		492.45
101		348.30		487.62
100		344.88		482.83
99		341.47		478.05
98		338.04		473.26
97		334.60		468.47
96		331.18		463.65
95		327.77		458.88
94		324.32		454.05
93		320.90		449.25
92		317.49		444.48
91		314.07		439.69
ระยะขนส่ง	การรถ	(บาท/ก.ม.)	การรถ	(บาท/ก.ม.)

ระยะขนส่ง	การรถ	(บาท/ก.ม.)	การรถ	(บาท/ก.ม.)
138		475.08		665.11
137		471.59		660.23
136		468.18		655.45
135		464.79		650.70
134		461.34		645.87
133		457.91		641.07
132		454.49		636.28
131		451.08		631.52
130		447.63		626.68
129		444.19		621.87
128		440.77		617.08
127		437.36		612.31
126		433.97		607.55
125		430.53		602.74
124		427.11		597.95
123		423.65		593.10
122		420.25		588.36
121		416.82		583.55
120		413.41		578.77
119		409.96		573.94
118		406.52		569.13
117		403.10		564.34
116		399.70		559.58
115		396.26		554.77
ระยะขนส่ง	การรถ	(บาท/ก.ม.)	การรถ	(บาท/ก.ม.)

งบรวม ๒๖๖,๖๓๖.๐๐

15 ธันวาคม 2565 16:58:01

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประชากรทางออกโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณแยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๓๑ ภายในเขตเทศบาลเมืองการะเกด (๑๕.๐๕/๑๕) (๑๕.๐๕/๑๕) ๒๕๖๒
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทและถนนอื่น (72.14.10.01)

ระยะชนลง	การรทก	(บพ/ล.ม.)	139	478.45	669.83
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	140	481.90	674.66
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	141	485.29	679.41
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	142	488.77	684.28
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	143	492.19	689.06
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	144	495.62	693.87
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	145	498.99	698.59
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	146	502.45	703.43
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	147	505.84	708.18
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	148	509.33	713.06
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	149	512.75	717.85
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	150	516.18	722.66
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	151	519.55	727.36
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	152	523.00	732.21
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	153	526.38	736.95
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	154	529.88	741.83
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	155	533.29	746.60
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	156	536.71	751.39
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	157	540.15	756.20
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	158	543.59	761.03
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	159	546.96	765.75
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	160	550.44	770.61
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	161	553.83	775.36
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	162	557.23	780.13

ระยะชนลง	การรทก	(บพ/ล.ม.)	163	560.65	784.91
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	164	564.07	789.70
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	165	567.51	794.52
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	166	570.96	799.35
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	167	574.43	804.20
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	168	577.80	809.02
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	169	581.28	813.80
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	170	584.68	818.55
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	171	588.08	823.32
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	172	591.50	828.10
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	173	594.93	832.90
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	174	598.27	837.71
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	175	601.81	842.54
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	176	605.46	847.23
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	177	608.64	852.09
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	178	612.12	856.97
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	179	615.80	861.70
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	180	618.89	866.44
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	181	622.29	871.20
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	182	625.82	876.15
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	183	629.24	880.93
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	184	632.67	885.74
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	185	635.99	890.39
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	186	639.44	895.22

ระยะชนลง	การรทก	(บพ/ล.ม.)	187	642.90	900.07
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	188	646.38	904.93
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	189	649.73	909.63
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	190	653.23	914.52
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	191	656.60	919.25
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	192	659.99	923.98
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	193	663.52	928.92
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	194	666.92	933.69
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	195	670.34	938.47
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	196	673.76	943.26
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	197	677.19	948.07
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	198	680.64	952.89
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	199	683.95	957.52
การรทก	การรทก	(บพ/ล.ม.)	200	687.41	962.37
ระยะชนลง	การรทก	(บพ/ล.ม.)	2010 -	3.44	4.81

งบรายการ ลอนในเงิน

15 ธันวาคม 2565 16:58:01

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ปรังศาตราศาจากอสร้างโครงการปรังศาปฏิรูปเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สําหรับบริเวณสี่แยกท่งไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (๑๖.๑๕/๑๖.๑๘) งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท (๗.๒.๑๔.๑๐.๐๑)

- ระยะทางตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าแรงต่อวัน กม. ละ 3.44 บาท/วัน
- 4.81 บาท/คน.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือ ค.ม.ม.
- อัตราเงินต่อหน่วยเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร



033003 ลอนไทม์

15 ธันวาคม 2565 16:58:01

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : งบประมาณการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณพื้นที่หนองไผ่
 - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๓๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายทั้งสิ้น (2,14,10.01) ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 25.00%)
 ตารางคำนวณต้นทุนก่อสร้าง 10 ข้อ (รวมต้นทุนค่าแรง 25.00%)
 เลขที่หนังสือ : ความรู้ที่ กค 0421.5/ว 18
 อนุมัติโดย : นายสุวิทย์ นาม และนายสุวิทย์ นาม

ราคาประเมินต่อหน่วยของ 35.00 - 35.99 บาท/ตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	8.32	11.55
2	10.34	14.47
3	12.35	17.29
4	14.37	20.11
5	16.38	22.94
6	18.40	25.76
7	20.41	28.58
8	22.66	31.73
9	25.34	35.48
10	28.02	39.22
11	30.69	42.97
12	33.37	46.71
13	36.04	50.46
14	38.72	54.21
15	41.39	57.95
16	44.07	61.70
17	46.75	65.44
18	49.42	69.19
19	52.10	72.94
20	54.78	76.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	57.45	80.43
22	60.13	84.18
23	62.80	87.92
24	65.48	91.67
25	68.16	95.42
26	70.83	99.16
27	73.51	102.91
28	76.19	106.66
29	78.87	110.39
30	81.54	114.15
31	84.20	117.89
32	86.89	121.65
33	89.57	125.39
34	92.25	129.15
35	94.91	132.87
36	97.59	136.63
37	100.27	140.38
38	102.95	144.13
39	105.63	147.88
40	108.29	151.61
41	110.98	155.38
42	113.66	159.12
43	116.32	162.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	119.01	166.61
45	121.68	170.35
46	124.36	174.11
47	127.03	177.84
48	129.71	181.59
49	132.37	185.31
50	135.04	189.06
51	137.73	192.83
52	140.39	196.55
53	143.07	200.30
54	145.77	204.07
55	148.42	207.79
56	151.10	211.53
57	153.78	215.29
58	156.49	219.08
59	159.14	222.80
60	161.82	226.54
61	164.50	230.30
62	167.20	234.08
63	169.85	237.79
64	172.51	241.51
65	175.18	245.25
66	177.87	249.01

อัตราค่าขนส่ง

15 ธันวาคม 2565 16:58:01

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (72.14.10.01) -
 งบลงทุน : งบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (72.14.10.01) -
 งบลงทุน : งบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (72.14.10.01) -
 งบลงทุน : งบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (72.14.10.01) -

ระยะชนบท	ตำบล	ตำบล	ตำบล
67	180.56	252.79	252.79
68	183.20	256.47	256.47
69	185.92	260.29	260.29
70	188.58	264.01	264.01
71	191.24	267.74	267.74
72	193.92	271.49	271.49
73	196.61	275.26	275.26
74	199.32	279.04	279.04
75	201.94	282.71	282.71
76	204.66	286.53	286.53
77	207.30	290.22	290.22
78	209.95	293.93	293.93
79	212.72	297.81	297.81
80	215.39	301.55	301.55
81	218.07	305.30	305.30
82	220.65	308.91	308.91
83	223.35	312.70	312.70
84	226.07	316.50	316.50
85	228.79	320.31	320.31
86	231.41	323.97	323.97
87	234.03	327.64	327.64
88	236.79	331.50	331.50
89	239.42	335.19	335.19
90	242.07	338.90	338.90

ระยะชนบท	ตำบล	ตำบล	ตำบล
91	244.86	342.81	342.81
92	247.53	346.54	346.54
93	250.20	350.29	350.29
94	252.89	354.04	354.04
95	255.43	357.60	357.60
96	258.13	361.38	361.38
97	260.84	365.17	365.17
98	263.56	368.98	368.98
99	266.29	372.81	372.81
100	268.86	376.41	376.41
101	271.61	380.26	380.26
102	274.30	383.88	383.88
103	276.97	387.76	387.76
104	279.57	391.39	391.39
105	282.36	395.30	395.30
106	284.97	398.96	398.96
107	287.59	402.63	402.63
108	290.22	406.31	406.31
109	292.05	410.27	410.27
110	295.69	413.97	413.97
111	298.34	417.68	417.68
112	301.00	421.40	421.40
113	303.66	425.12	425.12
114	306.33	428.86	428.86

ระยะชนบท	ตำบล	ตำบล	ตำบล
115	309.01	432.61	432.61
116	311.69	436.37	436.37
117	314.38	440.14	440.14
118	317.09	443.92	443.92
119	319.80	447.71	447.71
120	322.51	451.52	451.52
121	324.99	454.99	454.99
122	327.72	458.81	458.81
123	330.46	462.65	462.65
124	333.21	466.50	466.50
125	335.71	469.99	469.99
126	338.47	473.86	473.86
127	341.25	477.75	477.75
128	343.76	481.26	481.26
129	346.54	485.16	485.16
130	349.35	489.08	489.08
131	351.87	492.61	492.61
132	354.68	496.56	496.56
133	357.21	500.10	500.10
134	360.05	504.07	504.07
135	362.59	507.62	507.62
136	365.13	511.18	511.18
137	367.99	515.19	515.19
138	370.54	518.76	518.76

งบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

15 ธันวาคม 2565 16:58:01

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : งบประมาณการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณพื้นที่ -
 บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (กย.๒๑/๒๕๖๑) (๑๖.๕/๒๕๖๑)
 งานปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่และถนนอื่น (72.14.10.01)


รายละเอียด	จำนวน (บาท/ก.ม.)	จำนวน (บาท/ก.ม.)
139	522.79	373.42
140	526.38	375.98
141	529.97	378.55
142	534.04	381.45
143	537.61	384.03
144	541.25	386.61
145	545.36	389.54
146	548.99	392.14
147	552.62	394.73
148	556.26	397.33
149	559.90	399.93
150	564.08	402.91
151	567.74	405.53
152	571.41	408.15
153	575.08	410.77
154	578.76	413.40
155	582.45	416.03
156	586.14	418.67
157	589.84	421.31
158	594.13	424.38
159	597.85	427.03
160	601.57	429.69
161	605.31	432.36
162	609.05	435.03

รายละเอียด	จำนวน (บาท/ก.ม.)	จำนวน (บาท/ก.ม.)
163	612.79	437.71
164	616.55	440.39
165	620.31	443.08
166	624.08	445.77
167	627.86	448.47
168	631.63	451.18
169	635.41	453.89
170	638.58	456.13
171	642.38	458.84
172	646.19	461.57
173	650.01	464.29
174	653.84	467.03
175	657.68	469.77
176	661.53	472.52
177	665.39	475.28
178	669.52	477.51
179	672.39	480.28
180	676.26	483.05
181	680.15	485.82
182	684.05	488.61
183	687.96	491.40
184	691.09	493.63
185	695.01	496.43
186	698.94	499.24

รายละเอียด	จำนวน (บาท/ก.ม.)	จำนวน (บาท/ก.ม.)
187	702.88	502.05
188	706.01	504.29
189	709.96	507.11
190	713.92	509.94
191	717.90	512.78
192	721.03	515.02
193	725.02	517.87
194	729.02	520.73
195	733.03	523.59
196	736.16	525.83
197	740.18	528.70
198	744.22	531.59
199	747.35	533.82
200	751.40	536.72
201.0	755.45	539.62
1000.0	769.76	549.00
รวม	3.76	2.69

งบลงทุน

15 ธันวาคม 2565 16:58:01



- ระยะชั้นสูง 201.00 มม. ถึง 1000.00
- ค่าแรงค่าปรับ กม. ละ 2.69 บาท/ตัน
- 3.76 บาท/ลบ.ม.
- การค้ำยันสูง ใต้ระยะทางขนส่ง ถึงแนวข้อต่อเสาเข็มต้นตอ
- หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราค่าปรับชั้นสูงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ปรังศาอาคารจากงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่
 บริเวณถนนศรีวิไลกลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน (01215/กย18
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

โครงการ : ประชาชนจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางจราจรระบบ Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 47
 บริเวณถนนศรีโพธิ์ธารา ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายใต้นโยบายการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 บริษัทการช่างวิศวกรรมทางหลวงและถนน จำกัด (มหาชน) (เลขที่ใบอนุญาต ๔๗ กน) (๒๒.๑๔.๑๐.๐๑)
 ราคากลางงานช่างก่อสร้าง ระบบทาสี 10 ลอ และรถลากพวง (รถบรรทุก 47 คัน)
 เลขที่หนังสือ : ความรู้ที่ กค 0421.5/7 18
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดชัน และมีการจราจรปกติ
 ราคากลางประเมินค่าของเงินค่าจ้าง 35.00 - 35.99 บาท/ลูก

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)

1	4.63	6.48
2	6.14	8.50
3	7.66	10.77
4	9.17	12.80
5	10.68	14.96
6	12.20	17.08
7	13.71	19.20
8	15.22	21.31
9	16.74	23.43
10	18.25	25.55
11	19.76	27.67
12	21.28	29.79
13	22.79	31.91
14	24.31	34.03
15	25.88	36.23
16	27.56	38.58
17	29.24	40.94
18	30.93	43.30
19	32.61	45.66
20	34.29	48.01

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	35.98	50.37
22	37.66	52.73
23	39.35	55.09
24	41.03	57.44
25	42.71	59.80
26	44.39	62.15
27	46.08	64.51
28	47.77	66.87
29	49.45	69.22
30	51.13	71.59
31	52.81	73.94
32	54.50	76.30
33	56.18	78.65
34	57.86	81.01
35	59.55	83.37
36	61.23	85.73
37	62.91	88.08
38	64.60	90.44
39	66.29	92.80
40	67.97	95.16
41	69.65	97.51
42	71.34	99.88
43	73.02	102.22

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	74.70	104.59
45	76.39	106.94
46	78.08	109.31
47	79.76	111.66
48	81.43	114.01
49	83.12	116.37
50	84.81	118.73
51	86.49	121.09
52	88.17	123.44
53	89.85	125.79
54	91.54	128.15
55	93.23	130.52
56	94.90	132.86
57	96.58	135.22
58	98.27	137.58
59	99.96	139.94
60	101.65	142.31
61	103.33	144.66
62	105.01	147.01
63	106.69	149.37
64	108.38	151.74
65	110.05	154.08
66	111.75	156.45

โครงการก่อสร้างถนน

15 ธันวาคม 2565 16:58:01

หน้า 1 จาก 4

ตารางสรุปข้อมูล

ระยะทาง	ค่าปรับ	ค่าปรับ
(บาท/กม.)	(บาท/กม.)	(บาท/กม.)
90	152.18	213.05
89	150.46	210.64
88	148.78	208.29
87	147.10	205.94
86	145.43	203.60
85	143.75	201.25
84	142.05	198.87
83	140.38	196.53
82	138.68	194.16
81	137.02	191.83
80	135.33	189.46
79	133.64	187.09
78	131.95	184.73
77	130.26	182.37
76	128.58	180.02
75	126.90	177.67
74	125.23	175.32
73	123.53	172.94
72	121.86	170.60
71	120.17	168.23
70	118.48	165.87
69	116.79	163.51
68	115.11	161.15
67	113.43	158.80

ระยะทาง	ค่าปรับ	ค่าปรับ
(บาท/กม.)	(บาท/กม.)	(บาท/กม.)
114	192.55	269.58
113	190.87	267.21
112	189.18	264.85
111	187.50	262.50
110	185.82	260.14
109	184.14	257.79
108	182.46	255.45
107	180.78	253.10
106	179.11	250.76
105	177.44	248.41
104	175.77	246.07
103	174.09	243.72
102	172.42	241.38
101	170.74	239.04
100	169.07	236.71
99	167.39	234.37
98	165.72	232.04
97	164.04	229.71
96	162.38	227.38
95	160.71	225.05
94	159.04	222.72
93	157.37	220.39
92	155.70	218.06
91	154.04	215.73

ระยะทาง	ค่าปรับ	ค่าปรับ
(บาท/กม.)	(บาท/กม.)	(บาท/กม.)
138	233.01	326.21
137	231.35	323.89
136	229.69	321.46
135	227.96	319.14
134	226.23	316.72
133	224.58	314.41
132	222.85	311.99
131	221.20	309.68
130	219.56	307.38
129	217.83	304.97
128	216.19	302.67
127	214.47	300.26
126	212.76	297.86
125	211.12	295.56
124	209.41	293.17
123	207.70	290.78
122	206.06	288.49
121	204.36	286.10
120	202.66	283.72
119	201.02	281.43
118	199.32	279.05
117	197.63	276.68
116	195.93	274.31
115	194.24	271.94

โครงการ : ศึกษาค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สำหรับบริเวณถนนฝั่ง - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๓๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (๑๕/๑๒/๖๕) (๑๕/๑๒/๖๕) - งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท (๗.๒.๑๔.๑๐.๐๑)

โครงการ : งบประมาณการปรับปรุงโครงสร้างจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณถนนพหลโยธิน - บริเวณถนนศรีโปลกลาง ซอย ๒๒ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพลกลาง จังหวัดเชียงใหม่ (4215/รช) 15 ธันวาคม 2565 16:58:01

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงแผ่นดิน (72.14.10.01)

ระยะชนลง	การรื้อถอน (บาท/ตร.ม.)	การขนส่ง (บาท/ตร.ม.)	การรื้อถอน (บาท/ตร.ม.)
139	328.53	234.66	140
140	330.85	236.32	141
141	333.29	238.07	142
142	335.62	239.73	143
143	337.94	241.39	144
144	340.40	243.14	145
145	342.79	244.80	146
146	345.06	246.47	147
147	347.39	248.13	148
148	349.72	249.80	149
149	352.20	251.57	150
150	354.53	253.24	151
151	356.87	254.91	152
152	359.22	256.58	153
153	361.56	258.26	154
154	363.90	259.93	155
155	366.25	261.61	156
156	368.60	263.29	157
157	370.95	264.96	158
158	373.30	266.64	159
159	375.66	268.33	160
160	378.01	270.01	161
161	380.37	271.69	162
162	382.73	273.38	


ระยะชนลง	การรื้อถอน (บาท/ตร.ม.)	การขนส่ง (บาท/ตร.ม.)	การรื้อถอน (บาท/ตร.ม.)
163	385.09	275.06	164
164	387.45	276.75	165
165	389.82	278.44	166
166	392.19	280.13	167
167	394.56	281.83	168
168	396.93	283.52	169
169	399.30	285.22	170
170	401.68	286.91	171
171	404.06	288.61	172
172	406.44	290.31	173
173	408.60	291.89	174
174	411.07	293.59	175
175	413.41	295.29	176
176	415.79	297.00	177
177	418.19	298.70	178
178	420.58	300.41	179
179	422.78	301.98	180
180	425.17	303.70	181
181	427.57	305.41	182
182	429.97	307.12	183
183	432.38	308.84	184
184	434.58	310.41	185
185	436.98	312.13	186
186	439.39	313.85	

ระยะชนลง	การรื้อถอน (บาท/ตร.ม.)	การขนส่ง (บาท/ตร.ม.)	การรื้อถอน (บาท/ตร.ม.)
187	441.81	315.58	188
188	444.01	317.15	189
189	446.42	318.87	190
190	448.84	320.60	191
191	451.26	322.33	192
192	453.46	323.90	193
193	455.89	325.63	194
194	458.32	327.37	195
195	460.52	328.94	196
196	462.95	330.68	197
197	465.38	332.42	198
198	467.58	333.99	199
199	470.02	335.73	200
201.0 -	1.69	337.47	201.0
รวม	2.36	472.46	

งบรายการ ๑๖๓๐๐๐๐

15 ธันวาคม 2565 16:58:01

หน้า 3 จาก 4



- ระยะขุดลึก 201.00 มม. ถึง 1000.00
- การสกัดปูน 10.16 มม. หรือ 1.69 บาท/ตัน
- 2.36 บาท/ตัน.
- การทำความสะอาดในระหว่างขุด และกวาดทำความสะอาด
- หรือ 0.50 บาท/ตัน
- อัตราส่วนผสม 35.50 บาท/ตัน

โครงการ : งบประมาณการก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนน
 บริเวณถนนศรีวิบูลย์ ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (01215/2565) ๑๒/๑๕/๒๕๖๕
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงแผ่นดิน (72.14.10.01)

อัตราค่าก่อสร้าง

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคูณ			
			ค่าเฉลี่ยราคา (บาท)	ผันขึ้น	ปกติ	ผันขึ้น
1	งานวางปูนซีเมนต์	งานถม	1.57	0.27	0.28	1.79
		งานลาดหน้า	4.99	0.78	0.98	5.77
		งานลาดกลาง	3.28	0.55	0.69	3.83
2	งานดินถม	ถม - หนา	19.33	3.51	4.39	22.84
		ถม - หนา	37.39	10.80	13.50	48.19
		ถม - หนา	19.35	3.06	3.83	22.41
3	งานปูน - ชั้นรับน้ำหนัก	ปูน - หนา	62.43	19.00	23.75	81.43
		ปูน - หนา	65.07	4.66	5.83	69.73
		ปูน - หนา	37.42	5.18	6.48	42.60
4	งานวัสดุเคลือบผิว	ปูน - หนา	31.27	3.34	4.18	34.61
		ปูน - หนา	6.99	1.70	2.13	8.69
		ปูน - หนา	27.07	6.52	8.15	33.59
5	งานหล่อทางวิ่ง	ปูน - หนา	44.87	12.96	16.20	57.83
		ปูน - หนา	8.71	1.46	1.83	10.17
		ปูน - หนา	16.39	2.75	3.44	19.14

ราคานำเสนอรวมค่าขนส่ง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

โครงการ : ประชาชนจากโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตำบลโพธิ์ประเทือง อำเภอศรีนครินทร์ (e-bidding) / รายงานผลการวิเคราะห์ราคา (72.14.10.01) งานบริการก่อสร้างทางหลวงและถนน (72.14.10.01) เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการกลาง ค.ร. 19 ค.ร. 61

โครงการ : ประชากรทางก่อสร้างโครงสร้างปรับปรุงเสริมพื้นจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ -
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการกลาง ส.ร. 19 ค.ศ. 61


ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยการ	ปริมาณ	ค่าเฉลี่ยราคา (บาท)	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	รวมค่างาน (บาท)
6 งานพ่นทาง (พื้นลู่ก)										
	พ่นทาง	ลบ.ม. แนน		53.35	20.90	26.13	74.25			79.48
	พ่น (Blend)	ลบ.ม. แนน		21.22	4.20	5.25	25.42			26.47
	พ่นทาง	ลบ.ม. แนน		65.50	25.71	32.14	91.21			97.64
7	งานตัดแต่งพื้นผิว	ลบ.ม. แนน		6.81	1.66	2.08	8.47			8.89
8 งานขุดร่องค้ำทางเดิมและปรับหน้า										
	ลึก 10 ซม.	ตร.ม.		9.33	2.11	2.64	11.44			11.97
	ลึก 5 ซม.	ตร.ม.		10.10	1.25	2.19	11.85			12.29
	พื้นลู่ก 10 ซม.	ตร.ม.		11.39	3.38	4.23	14.77			15.62
9	งานราดชั้นรองพื้น	ตร.ม.		7.30	0.62	0.78	7.92			8.08
10	งานราดชั้นผิว	ตร.ม.		6.77	0.88	1.10	7.65			7.87
11 งานผิวทางแบบขี้										
	พื้นผิว (1/2")	ตร.ม.		15.72	2.21	2.76	17.93			18.48
	พื้นผิว (1" + 1/2")	ตร.ม.		47.30	6.64	8.30	53.94			55.60
	พื้นผิว (3/4" + 3/8")	ตร.ม.		32.30	4.54	5.68	36.84			37.98
	พื้นผิว (3/4")	ตร.ม.		21.72	3.05	3.81	24.77			25.53
12 งานเคลือบผิว (Pre-Coat)										
	พื้นผิว (1/2")	ลบ.ม. ตาราง		1.90	0.49	0.61	2.39			2.51
	พื้นผิว (1" + 1/2")	ลบ.ม. ตาราง		5.71	1.47	1.84	7.18			7.55
	พื้นผิว (3/4" + 3/8")	ลบ.ม. ตาราง		3.90	1.00	1.25	4.90			5.15
	พื้นผิว (3/4")	ลบ.ม. ตาราง		2.62	0.68	0.85	3.30			3.47
13 งานผิวทางและผิวลู่กถนน										
	ค่าเฉลี่ยราคาต่อพื้นที่ถนน	ตร.ม.		420.36	16.77	20.96	437.13			441.32
	งานปูลาดและระบบท่อ AC	ตร.ม.		10.01	2.28	2.85	12.29			12.86

อัตราค่าตอบแทน

15 ธันวาคม 2565 16:58:04

หน้า 2 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ				รวมค่างาน (บาท)	
				บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ		
14	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตารางเมตร	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				ค่าติดตั้งเครื่องผสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ค่าขนส่งคอนกรีต	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
				ค่าหอบขนวางรูปหล่อคอนกรีต	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
				ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
				ค่าปรับผิวคอนกรีต	10.41	1.92	2.40	12.36	12.84
				ค่าแบบขุดวางตีความ 2-7 ซม.	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
				ค่าขนส่งคอนกรีต	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
				ค่าผสมคอนกรีต	17.50	35.15	43.94	212.65	221.44
				15	งาน Stabilized Layer	ตารางเมตร	34.74	11.03	13.79
	ค่าผสมวัสดุ อลูกรัง	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06		
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00		
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06		
16	งาน Pavement in Place Recycling	ตารางเมตร	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00		
	ชุดสีกลละเอียด 15 ซม.	ตร.ม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98		
	ชุดสีกลละเอียด 25 ซม.	ตร.ม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66		
	ชุดสีกลละเอียด 20 ซม.	ตร.ม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74		
17	งาน Slurry Seal	ตารางเมตร	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73		
18	งาน Fog Spray	ตารางเมตร	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07		



ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)			รวมค่าตอบแทน (บาท)
				ปกติ	พิเศษ	พิเศษ	
19	งาน Hot Mixed Recycling (บาท)	ชุดที่ 3 ชม.	ตร.บ.	46.01	5.86	7.33	51.87
		ชุดที่ 6 ชม.	ตร.บ.	91.77	9.00	11.25	100.77
		ชุดที่ 5 ชม.	ตร.บ.	75.69	8.11	10.14	83.80
		ชุดที่ 4 ชม.	ตร.บ.	62.47	7.39	9.24	69.86
		ชุดที่ 10 ชม.	ตร.บ.	13.34	2.30	2.88	15.84
20	งาน Milling	ชุดที่ 5 ชม.	ตร.บ.	11.61	1.97	2.46	13.58
		ชุดที่ 10 ชม.	ตร.บ.	13.34	2.30	2.88	15.84
21	งานขนถ่ายหินปูนจากบ่อกักเก็บน้ำ	ค่ารถบรรทุก	ตร.บ.	20.52	2.44	3.05	22.95
							23.57

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก.จ. 19 ก.ค. 61

โครงการ : ประชากรจากกองช่างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สีขาวบริเวณถนนพหลโยธิน -

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประท้วงอาคารก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑
ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นฯ(72.14.10.01)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์กลาง

อำเภอ เมืองนครราชสีมา

จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่ แบบเลขที่ กข. 65001/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง/เทศบาลเมืองโพธิ์กลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขยายเขตไฟฟ้า	170,400.00	14,928.00	182,328.00	
2	งานป้ายประชาชนพื้นอิฐกรงการฯ	2,790.00	195.30	2,985.30	
		รวมค่าก่อสร้าง		185,313.30	

อรุณกร ลอมไฉนเมือง

15 ธันวาคม 2565 16:56:53

แบบสรุปค่าความรู้ภูมิของข้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑
ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์กลาง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่ แบบเลขที่ กข. 65001/2565


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ จำนวน หนึ่ง

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่

(สิริพิพร เปล่งสูงเหลือม)
กรรมการกำหนดราคาากลาง

(อรรถกร ลอมไผ่เมือง)
ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง



อรรถกร ลอมไผ่เมือง

15 ธันวาคม 2565 16:56:53

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการละเอียดของการศึกษาและกำหนดราคาและหรือแปลชุดก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรระบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนนองุ่น - บริเวณถนนศรีโพธิ์เถลิง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง / เทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ส่วนงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่ตั้ง	วันที่สืบราคา	แหล่งผลการสืบราคา
1	CRS-2	ตัน	X						บริษัท ซิปโก้สตีล จำกัด (มหาชน)	02 มิถุนายน 2565	https://maintenance.dr.go.th/?page_id=5918
2	AC60-70	บาท/ตัน	X						บริษัท ซิปโก้สตีล จำกัด (มหาชน)	02 มีนาคม 2565	https://www.yotatthai.com/passadu/asp/halt-8-64



อรุณกร ลอนในเมือง

15 ธันวาคม 2565 16:57:58

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและห้รอบแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์เถลิงสาย ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง / เทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตราคาถาวร	ลบ.ม.			X				โรงเรียนศิลาสถกัสนัดนา	15 กันยายน 2564	https://www.google.com/maps/dir/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5+%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%DA%E0%B8%80%E0%B8%A1%E0%B8%7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%2+?hl=th

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกทหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์เถลิง ชอยย ๒๑ ภาษีเมฆนทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (T2.14.10.01)
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง / เทศบาลตำบลโพธิ์เถลิง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัด	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นผสมแอสฟัลท์คอนกรีตราคาตามโรงงาน	ลบ.ม.		จังหวัดกาญจนบุรี	X				โรงงานหินที่ตำบลท่าเสาพัฒนา	15 กันยายน 2564	84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B2%E0%B8%8A9%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2+30000/M 936%2B3C6+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและรหัสหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนนองแป๊ะ - บริเวณถนนศรีเพ็ญกลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตามวิธีการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01)
 หน่วยงาน เทศบาลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัด	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ลักษณะปริมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตราคาณไม่	ลบ.ม.		ทองหล่อ	ทองหล่อ	X			ริมเทศบาลตำบลองแป๊ะ	15 กันยายน 2564	B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%83%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%99%E0%B8%49%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2+30130/@14.9227603.102.0896692.14.26Z/data=ldm1314ก121ก51ก1150x31194d75c18849df:0x40469cf8dee29012m211d102.106318312d14.92767181ก51ก11


แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและรหัสแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกทอนงูเฒ่า - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภาษีเงินเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ธิ์กลาง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์ธิ์กลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ปริมาณงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตที่ผสมแอสฟัลท์คอนกรีตราคาถาวรใหม่	ลบ.ม.			X				รับซื้อหินที่สถานีผลิต	15 กันยายน 2564	ab1312ก211d101.361905512d14.652666
4	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 40 ซม. 8 7x7.5x7.5 ซม. หนา 5 ซม.	ท่อน	X						ผู้รับจ้างเอกชน	27 กุมภาพันธ์ 2565	ผู้รับจ้างเอกชน
5	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตที่ผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ตัน	X						เก็บแอสฟัลท์	02 มีนาคม 2565	ซ.รพช., ภูมิตรรภาพ กม.230+700ต.นาทกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 30380
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			4	-	1	-	-	-			



= 85.89 บาท/ตร.ม.


ค่างานต้นท่อน

1.1 งานปูผิวจราจร (Deep Patch)

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

รายละเอียดการคำนวณค่าวัสดุงานต้นท่อนหน่วย

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางวิ่งผู้โดยสารแบบ Asphalt Concrete สายทางบริเวณสถานีแยกหมอฝั
 บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01)



= 11.44 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นท่อน

1.2 เกณฑ์ปรับราคาวัสดุและค่าขนส่ง

1 งานปรับปรับโครงสร้างทาง

รายละเอียดการคำนวณราคาวัสดุและค่าขนส่ง

โครงการ : งบประมาณก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางวิ่งรถโดยสารประจำทางรูปแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่
 บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๓๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จังหวัดปราจีนบุรี (e-bidding) /
 งบบริหารการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01)

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สำหรับบริเวณแยกถนนองุ่น - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายใต้งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายใต้งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น (72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย


1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.3.1.1 งานพื้นทางชั้นอุกขัยไหลทาง (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>คำนวณใหม่	=	135,000	บาท/ลบ.ม.
(รวมค่าตัก)	=	90,000	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	287,180	บาท/ลบ.ม.
จำนวนค่า 287,180 X 1.50	=	430,770	บาท/ลบ.ม.
ค่าเงินกบ + ค่าเงินจก (Blend)	=	25,420	บาท/ลบ.ม.
ค่าเงินกบ + ค่าเงินจก (แบบ)	=	91,210	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 430,770 + 25,420 + 91,210	=	547,400	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นพื้นที่	=	547,40	บาท/ลบ.ม.



= 15.62 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นท่อน

2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)

2.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

รายละเอียดการคำนวณราคาจากงานต้นท่อนหน่วย

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรจากแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนนองไผ่ -
 บริเวณถนนศรีโพธิ์เงินกลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เงินกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ปรากฏแผนผังบริเวณก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๖ (72.14.10.01)

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและสถานที่อื่นๆ(72.14.10.01)



= 280.02 บาท/ตร.ม.

ค่างานตามท่าน

2.2.1 งานชั้นผิวหน้าทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)


2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

รายละเอียดการคำนวณค่างานตามต้นทุนต่อหน่วย

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01)

บริเวณถนนที่กว้าง ๒๑ เมตรในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดปัตตานี (e-bidding) /

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนนของไฟ-



= 15.62 บาท/ตร.ม.

ค่าจ้างตามทุน

3.1.1 งานสาดแอสฟัลต์และทักโคต (TACK COAT)

3.1 งานไพรม์โคต และทักโคต (PRIME COAT & TACK COAT)

3 งานผิวลาดทาง

รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างตามต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ : งบประมาณจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนนของฝั
- บริเวณถนนศรีวิชัยกิโลเมตรที่ ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)



= 280.02 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นท่อน

3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3 งานผิวทาง

รายละเอียดการคำนวณค่าวัสดุงานต้นท่อนหน่วย

โครงการ : งบประมาณจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนนองุ่น - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบประมาณโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01)



= 255.00 บาท/ตร.ม.


ค่างานถนน

4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4 งานเคลือบผิวจราจร

รายละเอียดการคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ : งบประมาณปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณพื้นที่ -
 บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง คว้าชัยปัฐระกวาศาธาธิ์พัทลุง (e-bidding) /
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01)



= 35,000.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นท่อน


5.1.1 งานติดตั้งไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

5.1 งานไฟฟ้าส่องสว่าง

5 งานอื่นๆ

รายละเอียดการคำนวณค่าวัสดุงานต้นท่อนต่อหน่วย

โครงการ : งบประมาณจากงบก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมสร้างระบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่-
 บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01)



= 5,000.00 L.S.

ค่าตอบแทน

6 งานจัดการจราจรทางบกก่อสร้าง
 6.1 งานจัดการจราจรทางบกก่อสร้าง

รายละเอียดการคำนวณค่าตอบแทน

โครงการ : ประมวลร่างการปรับปรุงโครงสร้างทางจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกถนน
 - ปริมาณงานที่ระบุในข้อ ๑๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ตาก ๕๐๕๒ ๑๑ ภายใต้งบประมาณ (e-bidding) /
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๖ (72.14.10.01)