



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางรวมใจพัฒนา ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสมบุญ ตำบลโพธิ์กลาง

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางรวมใจพัฒนา ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสมบุญ ตำบลโพธิ์กลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางรวมใจพัฒนา ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสมบุญ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๒๓/๒๕๖๗ ได้ดำเนินการออกประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๒๓/๒๕๖๗ ข้อ ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพิจารณาผลจึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรค ๒ คณะกรรมการฯ จึงขอประกาศขยายการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางรวมใจพัฒนา ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสมบุญ ตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๗ วัน นับจากวันที่ ๒๔ กันยายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง