



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโคมลานอเนกประสงค์ ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโคมลานอเนกประสงค์ ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ที่ ๙๕/๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโคมลานอเนกประสงค์ ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ที่ ๙๕/๒๕๖๘ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑๒/๒๕๖๘ ได้ดำเนินการออกประกาศ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยมีผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ราย

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารของผู้เข้ายื่นข้อเสนอราคาแล้วปรากฏว่า มีเอกสารที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการต้องใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบโดยละเอียด จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรค ๒ คณะกรรมการฯ จึงขอประกาศขยายการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโคมลานอเนกประสงค์ ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง